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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:  Општа болница Лесковац

Адреса: Светозара Марковића 110
Интернет страница: www.bolnicaleskovac.org 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 31/20-М,  je  набавкa  услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију 
4. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност  jaвне набавке услуга је  2.000.000,00 без ПДВ-а 
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
6. Контакт (лице или служба) 
Лица за контакт: Саша Стевановић и Ана Обрадовић
Е - mail адреса: sasa.stevanovic@bolnicaleskovac.org,  ana.obradovic@bolnicaleskovac.org
II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 31/20-М  je услугa израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац 
Израда пројектно – техничке  документације вршиће се на основу пројектног задатка Наручиоца.
Општи речник набавки: 71200000 – архитектонске и сродне услуге и 71320000 –  услуге техничког пројектовања
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Пројектни задатак

Услугa израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац
1. Општи део
Локација
Зграда Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште Болнице Лесковац налази се у Лесковцу, у улици Светозара Марковића бр.110, на кат.парцели бр. 4822/1, КО Лесковац. Објекат рехабилитације означен је бројем 10, заузима 611,00 м2 парцеле (заузетост парцеле) и има укупно 1288,00м2 укњиженог корисног простора.

Зграда се налази у оквиру болничког комплекса у центру града. Зграда има неколико улаза и то: у приземљу на северној страни је улаз за службенике јавних набавки као и за салу за састанке, на истоку је улаз у приземни део за службу обезбеђења и улаз у део некадашње котларнице, на југу је улаз на спратни део рехабилитације који се не користи, и на западној страни на спрату је службени и улаз за пацијенте . У неопсредној близини болничког комплекса је и Дом Здравља Лесковац.

Сви горе поменути улази су из болничког комплекса. Зграда се налази у близини главног улаза у болнички комплекс из улице Светозара Марковића бр.110.

Организација комплекса

Објекти у оквиру комплекса су:

1. Општа болница – главна зграда

2. Капела и радионица

3. Служба дијализе

4. Служба пнеумофизиологије

5. Служба за инфективне болести

6. Служба психијатрије и одељења за болести зависности

7. ЕЕГ (електроенцефалогија)

8. Онкологија и дечије и адолесцентна неуропсихијатрија

9. Служба психијатрије, одељење психозе

10. Служба физикалне медицине и рехабилитације 
Објекти означени бројевима од 1-9 нису предмет овог пројектног задатка 
.[image: image1.jpg]



Организација и преглед површина дат је табели 1. Анекс 2.
2. Постојеће стање

Општа болница Лесковац – зграда Службе за физикалну медицину и рехабилитацију
Архитектонско-грађевински део
Објекат Службе за физикалну медицину и рехабилитацију грађен је као скелетно масивни систем. Објекат се састоји од:

· Приземља где се налазе канцеларије службе јавних набавки,сале за састанке, простора за службу обезбеђења и простора некадашње котларнице.
· Спрата где се налазе просторије за физикалну медицину одраслих и деце, просторије за терапију парафином, просторије за електротерапију, канцеларије доктора ,пријемни пулт, просторија за хидротерапију са базеном и кадама који нису у функцији
· На другом спрату налазе се болесничке собе, тоалети , канцеларије доктора ,кухиња, менза и наткривена тераса. Укупна бруто површина објекта 1517,00м2.
Сви зидови, унутрашњи и спољашњи су зидани, опекарским производима и малтерисани. Прозори су дрвени на првом и другом спрату док су у приземљу на канцеларијама дрвени док су на просторијама службе обезбеђења и котларнице прозори од металних профила.
 Подне облоге објекта чине терацо плоче и винас плоче, изузетно керамичке плочице ,винил у ролни и ламинат. Услед дугог периода експлоатације дошло је до оштећења подних површина.

Унутрашња столарија је дрвена. Услед фреквентности корисника овог типа објекта, велики број врата је оштећен или неисправан за функцију.

Мокри чворови у објекту нису обухваћени реновирањем у претходном периоду или су делимично реновирани на различитим деловима објекта. Тоалети нису прилагођени лакшој употреби корисницима који имају ограничену покретљивост. Инсталације у тоалетима су старе и истрошене.

Кров објекта је покривен лимом, претпоставља се да је коси кров изграђен преко свих слојева равног крова . На деловима фасаде објекта услед временских непогода и лошег стања конструкције, дошло је до откривања објекта. 
Унутрашње просторије су редовније одржаване на нивоу текућег одржавања. За потребе функције постављани су гипсани зидови. Постављени су  клима уређаји због расхлађивања појединих просторија.
Машинске инсталације и гасови
У оквиру објекта рађени су системи радијаторског грејања. Стање радијаторске цевне мреже је у углавном у веома лошем стању, дошло је до љуспања фарбе и до корозије цеви. На местима где је корозија највише заступљена цеви су у стању распадања, само је питање времена када ће попустити. Термо изолација цевне мреже у главним и периферним водовима је у лошем стању или је нема. Губици на водовима грејања су услед таквог стања евидентно велики и потребно их је отклонити.

Радијатори су тучани и веома стари, потребно је заменити све чланке јер се постојећи углавном више не производе. Такође је потребно у оквиру радијатора променити и сву пратећу арматуру (вентиле) која је стара колико и радијатори.

Тренутно постојеће стање по ординацијама и неким болесничким собама је да су уграђене кллима јединице састављене од унутрашње и спољашње јединице. Уређаји су половично у лошем стању у зависности од просторија у којима се налазе. Уређаји ће због реконструкције фасаде бити уклоњени.
  Дојава пожара
       Систем за дојаву пожара не постоји. Системом за дојаву пожара обухватити целокупан простор објекта и ускладити начин гашења пожара по просторијама према актуелним прописима и правилницима.
    Електроенергетске инсталације
Расвета у објекту је делимично нова, постављене су нове флуо светиљке, делимично оригиналане. У већем делу објекта није било интервенција на замени старих електроенергетских инсталација. Сви напојни каблови и главни разводни ормани су стари, нису замењени новим нити реконструисани. Поједини ормани су при реновирању услед додавања нове опреме препуњени, стари напојни каблови су вероватно и преоптерећени, па је неопходно предвидети њихову замену.
 Телекомуникационе инсталације
У објекту постоји више генерација телекомуникационих инсталација, део старих инсталација је запуштен и ван функције, нове инсталације су изведене у више фаза и изведене су без глобалног плана, формиране су локалне концентрације по деловима објекта за целине које су у тој фази реновиране. Потребно је извести нови развод телекомуникационих и сигналних инсталација.

 Вертикални транспорт
У објекту не постоји лифт за кретање пацијената и особља.
3. Мере адаптације и енергетске санације, реконструкције и доградње са пренаменом појединих делова објекта

За предметни објекат урађен је извештај о затеченом стању на основу кога је објекат легализован 2018. Године. Постојећи концепт пружања здравствених услуга није у складу са потребама грађана. У сврху прилагођавања објеката потребама грађана и довођења свих објеката у функционално стање у складу са позитивним прописима и правилима струке, потребно је израдити пројектно техничку документацију за потребе извођења радова на реконструкцији главног објекта опште болнице.

Постојећи концепт инсталација објеката који су у функцији, које се односе на све делове објеката, укључујући болесничке собе, ординације, амбуланте , не задовољава потребне законске и подзаконске одредбе за објекте ове намене, као ни одредбе које се односе на противпожарне аспекте. 
         У циљу предузимања радњи за смањење потрошње енергије и довођење објеката у функционално стање, смањење потрошње енергије у зимском и летњем периоду, предвиђене су следеће активности: енергетска санација спољне фасаде објекта и крова санација унутрашњих просторија (подови, зидови, унутрашња врата, спуштене таванице, итд.), реконструкције унутрашњих инсталација грејања, хлађења, вентилације и припреме санитарне топле воде, реконструкције унутрашњих електро-енергетских и телекомуникационих инсталација, реконструкције унутрашњих инсталација водовода и канализације, реконструкција инсталација дојаве и гашења пожара, израда елабората заштите од пожара, као и увођење система централног надзора и управљања, затварање надкривене терасе како би се и тај простор користио у терапији болесника као сала за кинези терапију, пренамену приземних просторија котларнице у клинику за кожне болести.
За реализацију планираних активности, као и за потребе припреме документације за аплицирање за доделу средстава за реконструкцију објекта са циљем смањења потрошње енергије и довођења објекта у функционално стање, потребно је израдити пројектно-техничку документацију и извршити одређене радње.
 Активности које је потребно да реализује пројектант за потребе Опште болнице Лесковац, обухватају следеће: ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ:
1. Израда Идејног решења реконструкције по фазама. Идејно решење треба да обухвати пројекте архитектуре, анализу конструкције, хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације, телекомуникационе инсталације, машинске инсталације, технологије болнице и концепт заштите од пожара. За све објекте формирати списак потрошача и формирати јединствену листу технолошких захтева.
2. Идејно решење треба да буде усаглашено са Инвеститором, након чега се приступа изради коначног и усаглашеног Пројектног задатка за израду пројектно техничке документације за потребе реконструкције и адаптације објекта, прихватање, одобравање и потписивање истог од стране Инвеститора. Прихватању Идејног решења претходи јавна презентација идејног решења руководству болнице и усаглашавање решења.
3. Нумеричку симулацију понашања објеката и инсталација у објекту током целе године уз идентификацију оптималних мера унапређења енергетске ефикасности, процену смањења потрошње енергије за предложено концептуално решење реконструкције фасаде, крова и система у објекту и техно-економску анализу оправданости примене мера енергетске ефикасности, реконструкције објекта и инсталација у објекту. 
4. Подношење захтева за прибављање Локацијских услова за потребе реконструкције и доградње објекта на ЦЕОП.
5. Израда Идејних пројеката за реконструкцију и доградњу објекта по прибављању Локацијских услова, који максимално садрже:

· 0 - Главну свеску;

· 1 - Пројекат архитектуре 

· 2 - Пројекат конструкције
· 3 – Пројекат хидротехничких инсталација

· 4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација

· 4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање

· 5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

· 5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

· 6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација)

· 6/2 – Пројекат лифта

· 6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем гашења гасовима

· 6/4 – Пројекат медицинских гасова

· 6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима

· 7 – Пројекат технологије болнице

· Елаборат енергетске ефикасности – постојеће и на основу нумеричке симулације усвојено новопројектовано стање у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11) – а који представља улазни податак за израду осталих пројеката;

· Елаборат заштите од пожара. У случају не испуњавања противпожарних стандарда, урадити пројекат потребних мера како би се исти задовољили.
6. Израда Пројеката за грађевинску дозволу за потребе реконструкције и доградње, који садрже:

· 0 - Главну свеску;

· 1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер)

· 2 - Пројекат конструкције

· 3 – Пројекат хидротехничких инсталација

· 4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација

· 4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање

· 5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

· 5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

· 6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација)

· 6/2 – Пројекат лифта

· 6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем гашења гасовима

· 6/4 – Пројекат медицинских гасова

· 6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима

· 7 – Пројекат технологије болнице

· Главни пројекат заштите од пожара

· Израда детаљног предмера и предрачуна радова по свим наведеним пројектима, за које је то прихватљиво.
7. Израда Пројеката за извођење за потребе реконструкције објеката и доградње, који садрже:

· 0 - Главну свеску;

· 1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер)

· 2 - Пројекат конструкције

· 3 – Пројекат хидротехничких инсталација

· 4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација

· 4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање

· 5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

· 5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

· 6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација)

· 6/2 – Пројекат лифта

· 6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем гашења гасовима

· 6/4 – Пројекат медицинских гасова

· 6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима

· 7 – Пројекат технологије болнице

· Главни пројекат заштите од пожара

   Израда детаљног предмера и предрачуна радова по свим наведеним пројектима, за које је то прихватљиво.
8. Прикупљање и унос података о потрошњи енергије и воде за претходни период од три године (2019, 2018 и 2017) у националну базу ИСЕМ, у складу са захтевима Закона о ефикасном коришћењу енергије и обавезом увођења енергетског менаџмента у објектима јавне намене.

9. Израда потребних делова конкурсне документацију за јавну набавку радова, које се односе на техничку струку, а у складу са тим предлог додатних услова и захтева које треба да испуни потенцијални извођач радова ради учешћа у јавној набавци.
10. Учешће минимум једног лица у раду Комисије за јавне набавке, као члан Комисије Инвеститора који ће се бавити техничком припремом конкурсне документације и услова који се односе на технички капацитет, и евалуацијом техничких делова доспелих понуда,

11.   Пројектантски надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта.
Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације, посебно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016,78/2019.). Пројектна документација мора да садржи предмер и предрачун радова, котиране основе, котиране пресеке, котиране изгледе, шеме столарије, детаље са потребним описима. У графичкој документацији додати за пројекат „руши се/зида се“. У овом делу је потребно да се јасно и детаљно прикажу, котирани, обогаћени свим потребним описима и у већој размери, сви делови објекта на којима се врши неки вид интервенције.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету изабраног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако интерна контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета изабраног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:
· дефинише описе свих позиција на тај начин да прецизно показују тип, начин, и локацију извођења радова у графичкој документацији. Такође, за сваку позицију, предвидети све радове који су потребни као припрема за извођење истих и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање.

· прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

· приликом одређивања техничких спецификација може се позвати на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

· не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

· битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.
    Изради Идејних пројеката приступити након усвајања Идејног решења. Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр.23/2015, 77/2015 и 58/2016,78/2019.).

    Сву тражену документацију доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми у отвореном формату и то у два примерка за Идејна решења и Идејне пројекте и три примерка Пројеката за извођење, а електронску верзију пројеката  електронски оверену и потписану од стране свих одговорних пројектаната и заступника у једном примерку на ЦД-у или УСБ-у. 

    Пројектант је у обавези да исправи све евентуалне примедбе на технички део документације у поступку прибављања потребних дозвола за извођење радова.
   При изради Идејног решења, Идејних пројеката, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројеката за извођење реконструкције и доградње објекта и инсталација у објекту (термо- техничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, инсталација дојаве и гашења пожара, инсталација одвођења дима, елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара), потребно је придржавати се следећих прописа важећих европских и српских стандарда, прописа и препорука, поред осталог и то :

-ASHRAE Приручник 2007 - КГХ Примена.
-DIN 1946-4 Вентилација и климатизација Део 4.

-Правилник о техничким нормативима за вентилацију или климатизацију, Службени Гласник 38/89    
-Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, Сл. лист СФРЈ бр. 7/84

-ЕН ИСО 6946 “Грађевинске компоненте и елементи – Топлотна отпорност и преношење – метод за израчунавање”,

-ЕН ИСО 13788 “Хигро термални учинак грађевинских компонената и елемената– Унутрашња површинска температуре за избегавање критичне површинске влажности и међупросторне кондензације – метод за израчунавање”,

-ЕН ИСО 13370 “Топлотни учинак објеката – пренос топлоте кроз земљу – методи за израчунавање”,

-ЕН 12831 “Топлотни системи у објектима – метод за израчунавање пројектних топлотних оптерећења” ,

-ЕН ИСО 13786 “Топлотни учинак грађевинских компонената – динамичке топлотне карактеристике, методи за израчунавање”,

  -VDI 2167 HVAC Hospitals 2007;

-DIN 24190 (за каналски развод) и остале прописе које се односе на објекте здравствене намене.
НАПОМЕНА:
У цену понуде урачунати и све друге, горе ненаведене, а евентуално неопходне релевантне пројекте и главне свеске пројеката, изводе из пројекта, сепарате, пројекте изведеног објекта-стања, техничке контроле пројекта и др., катастарске подлоге, студије и елаборате потребне за предвиђену врсту радова прописане Законима.

НАПОМЕНА:

     Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре достављања понуде за учешће у предметној јавној набавци, уз обавезно присуство овлашћеног лица Опште болнице Лесковац.

      Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума обиласка локације и потписом овлашћеног лица која представља доказ да је понуђач извршио своју обавезу.
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни део понуде.

      Обилазак локације и увид може извршити само лице/а које са собом има овлашћење издато од стране директора или другог одговорног лица понуђача, и које је стручно да изврши увид у објекат Наручиоца и да процени могућност пружања услуге на начин како је то одређено копнкурсном документацијом.

       Рок за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за физикалну медицину са рехабилитацијом  је_______________дана (не може бити дужи од 150 дана).
Архитектонско - грађевинске мере
Архитектонско-грађевинским мерама потребно је обухватити објекат зграде службе за Рехабилитацију Опште Болнице Лесковац у оквиру болничког комплекса. Због периода градње, као и прописа који су се временом изменили, потребан је детаљан преглед унутрашњости објекта и конструктивног склопа објекта, како би се објекат довело у одговарајуће функционално стање.

Потребно је спољашњу и унутрашњу столарију заменити новом, алуминијумском столаријом, како би се осигурао што дужи век употребе и отпорност елемената приликом експлоатације.

Мокре чворове унутар објекта потребно је адаптирати и прилагодити према потребама корисника одређеног одељења. Потребна је комплетна реконструкција мокрих чворова са заменом зидних и подних облога и санитарија у тоалетима. Потребно је предвидети кабине за одржавање хигијене лица са инвалидитетом и отежаним кретањем. Водоводну и канализациону мрежу је потребно заменити, јер због истрошености материјала и честих кваровима који се дешавају унутар објекта, долази до обустава рада система.

Подне облоге унутар објекта потребно је заменити новим, тако да материјализација пода одговара у свему намени просторије и прописа за објекте здравствене заштите које треба испунити. Потребно је лако одржавање хигијене примењених подних облога у просторијама објекта, као и отпорност материјала на хабање услед коришћења.

Сервисне просторије реконструисати и прилагодити технологију коришћења простора актуелним прописима и правилницима, како би се испуниле све мере одржавања потребног нивоа хигијене приликом рада у овим просторима. Потребна је комплетна адаптација просторија која обухвата инсталације, као и нову завршну материјализацију простора. Пројектом посебно треба да се обухватити све грађевинско занатске радове којима ће се функција објекта унапредити за пацијенте и упошљена лица као и обезбедити дуговечност коришћења објекта.
Машинске инсталације
Потребно је заменити комплетну цевну мрежу и радијаторе у објекту, услед истрошености комплетног система грејања. Потребно је предвидети развод нове цевне мреже, нове радијаторе са пратећом арматуром према важећим прописима за рад и функционисање овог типа објекта. Потребна је термичка изолација цевне мреже унутар негрејаног простора објекта.
Пројектом је потребно предвидети нову аутоматику рада система, са регулацијом температуре како у летњем, тако и у зимском периоду по одељењима. И централни БМС систем за праћење и вођење свих система која та аутоматика буде пратила.
Потребно је извршити пројектовање лифта у простору степеништа, према функцији коју обавља, у свему према важећим прописима и правилима за пројектовање и функционисање ове врсте објеката.
Спољни пројектни параметри су следећи:
зима:

температура по сувом термометру tсп = према Правилнику за енергетску ефикасност зграда (''Сл. гласник РС'', бр.61/2011);релативна влажност φ = 90%; 
лето:

спољна пројектна температура tсп = +34 °Ц; релативна влажност спољног ваздуха φ = 40%;
За потребе димензионисања хладњака клима комора узети релативну влажност спољног ваздуха од φ = 40%.
Снабдевање топлотном енергијом се врши из локалне котларнице. За све остале потребе за топлотом за потребе грејања и топлотом за потребе хлађења, потребно је предвидети посебне изворе енергије и обрадити их у склопу одговарајућег пројекта.

Услови за климатизацију појединих просторија
Технолошке податке о опреми, податке о потребним параметрима унутрашњег ваздуха за лето и зиму, као и броју измена ваздуха усагласити са Инвеститором током снимања постојећег стања и израде технолошког идејног решења, о чему је потребно сачинити табеларни преглед потрошача енергије и технолошких захтева, са наведеним захтевима по појединим просторијама, што представља технолошки захтев за даље пројектовање.
Унутрашње пројектне параметре ваздуха за лето и зиму (температура и релативна важност) усвојити према препорукама на основу подзаконских аката и релевантних међународних стандарда и препорука, а на основу усаглашавања са Инвеститором.
Потребан број измена спољног ваздуха и оброк по човеку за остваривање прописаних хигијенских услова у појединим просторијама, усвојити према препорукама на основу подзаконских аката и релевантних међународних стандарда и препорука, а на основу усаглашавања са Инвеститором. 

Напомена: У системима климатизације (All Air Systems), припремљен спољни ваздух треба користити за подмиривање топлотних потреба просторија, тако да за количину спољног ваздуха која се убацује у поједине просторије треба усвојити максималну вредност прорачунату на основу топлотних губитака, топлотног оптерећења и хигијенског минимума.
Потребан ниво квалитета ваздуха за остваривање прописаних хигијенских услова у појединим просторијама:
	Ниво квалитета ваздуха
	Просторије

	Ниво 1
	Просторије за пружање високоспецијализованих медицинских услуга (Хирургија, интензивне нега, дијагностика, лабораторије, специјалне болничке собе)

	Ниво 2
	Просторије медицинске намене (просторије за смештај болесника и боравак болничког особља)

	Ниво 3
	Просторије немедицинске намене (канцеларије и друге административне просторије)

	Ниво 4
	Помоћне и радне просторије (кухиња, вешерница, оставе, складишта)


Усвојени степен филтрације за поједине просторије:
	Просторије
	Степен филтрације ваздуха (или KK или елементи за убацивање)

	Операционе сале
	G3+F5 + F9 + H14

	Стерилизација, дијагностика, радио- фармација, собе за опоравак, циклотрон, болесничка соба - трансплантација
	G3+F5 + F9 + H14

	Интензивна нега, припрема за операцију, помоћне просторије операционих сала, лабораторије, нуклеарна медицина – скенери, дијагностика – магнетна резонанца, рентгени и скенери
	G3+F5 + F9 + H13

	Стерилизација – улаз/излаз, нуклеарна медицина – помоћне просторије, остале болесничке собе, канцеларије, чекаоница, сале за састанке и остале просторије у објектима
	G3+F5 + F9


Усвојени типови филтера за поједине степене филтрације;
Довод ваздуха 
Врећасти филтери; G3;
Врећасти филтери: F5; или касетни филтери
Врећасти филтери: F9; или касетни филтери 
Апсолутни (HEPA) филтери: H11 или H13 у клима комори;
Апсолутни (HEPA) филтери: H14 на елементу за убацивање.
Потребан надпритисак и подпритисак за остварење прописаних хигијенских услова у појединим просторијама
За све просторије у којима се тражи висок ниво квалитета ваздуха (ниво 1), а које нису са контаминираним ваздухом (токсични, инфективни и сл) предвидети их у надпритиску у односу на околне просторије. За све просторије у којима се тражи висок ниво квалитета ваздуха (ниво 1), а које су са контаминираним ваздухом (токсични, инфективни и сл) предвидети их у подпритиску у односу на околне просторије. За све просторије са квалитетом ваздуха нивоа 2, 3 и 4 примењују се исти принципи наведени у претходном пасусу. Приликом одређивања величине подпритиска и надпритиска придржавати се стандарда СРПС-а, а ако не постоји стандард онда користити АСХРАЕ или ДИН и технолошког захтева из РДС у складу са тим. Неке од просторија у којима је потребно обезбедити подпритисак су:

1. Дијагностика: ендоскопије, бронхоскопије, чекаоница и тријажа у ургентном центру, чекаоница у рендген дијагностици. Лабораторије – патохистолошка, микробиолошка, итолошка, прање судова, нуклеарна медицина.

2. Остале просторије Припрема и просторије са опремом у стерилизацији, оставе за преминуле, оставе за прљав веш, оставе са храном у кухињи, купатила;

3. Одељења са пацијентима: у пацијентским тоалетима, у изолационим собама у интензивним негама, у пацијентским собама на одељењима где се лече пацијенти од ТБ ( туберкулозе) или ваздухом преносивих инфекција – пнеумоније.

Инсталације - Системи за климатизацију, грејање и хлађење
Инсталације које треба испројектовати су следеће:

1. Системи за климатизацију, хлађење и грејање;

2. Вентилација.
3. Топлотно-расхладне подстанице;

4. Расхладно постројење;

Системе климатизације треба предвидети у свим стерилним подручјима ( дијагностичке просторије, специјалне болесничке собе, и сл.). За ове системе предвидети убацивање и извлачење ваздуха припремљеног у клима коморама и догревање у собним догрејачима ваздуха. У зонама које се покривају овим системом предвидети собну регулацију температуре ваздуха како у летњем, тако и у зимском периоду (собним догрејачима ваздуха), изузев у неким споредним просторијама (складиштима, оставама и сл.) када се више просторија може повазати на један догрејач ваздуха. Рециркулација ваздуха није дозвољена, али је рекуперација топлоте неопходна како би се обезбедиле енергетске уштеде.                                                                                                                 Системе климатизације треба пројектовати као системе са константним протоком ваздуха, осим система који, ваздухом за климатизацију, треба да снабдевају просторије у којима је, због технолошких захтева, потребно корисницима обезбедити могућност промене протока ваздуха који се у просторију убацује, и њих је потребно пројектовати као системе са променљивим протоком ваздуха.

ПАВ системи + вентилатор-конвектори или индукциони уређаји
Примарни вентилациони системи (ПАВ системи) се предвиђају у специфичним медицинским и општим просторијама (амбулантне услуге, болесничке собе, опште собе и сл.). Није дозвољена рециркулација ваздуха, тако да се извлачење ваздуха из тоалета може прикључити на главни систем за извлачење и тако искористити за рекуперацију топлоте у клима коморама. ПАВ системи су предвиђени за хигијенску вентилацију, а припрема ваздуха треба да се одвије у клима комори и у зонским каналским догрејачима ваздуха или вентилатор конвекторима или индукционим апаратима, у зависности од намене просторије. Зонске догрејаче ваздуха треба поставити тако да опслужују просторије сличне оријентације и диспозиције. Системе вентилације треба пројектовати као системе са промењивим протоком ваздуха, ради уштеде енергије.
Све области немедицинске намене (чекаонице, рецепција, канцеларије, просторије за особље и сл.) у којима се могу користити вентилатор – конвектори или индукциони уређаји треба да раде са ваздухом за вентилацију тј. треба предвидети убацивање ваздуха температуре блиској температури просторије током целе године (температуре убацног ваздуха за летњи и зимски период треба контролисати у клима коморама). Регулисање температуре убацног ваздуха треба вршити у клима коморама. Регулацију температуре ваздуха у просторијама треба вршити преко собног термостата који би управљао радом вентила постављеног на разводном прикључку вентилатор – конвектора.
ПАВ системи + радијатори
             У свим просторијама у објекту, како у оним у којима је и у којима није предвиђен трајан боравак људи, али и онима које су покривене ПАВ системима (болесничке собе, лекарске собе, амбуланте, чекаонице, складишта, и сл), као и купатилима болничких соба потребно је предвидети грејање радијаторима (и сушачима пешкира), као и хлађење просторија примарним ваздухом у летњем периоду. У зонама где је предвиђено грејање радијаторима у летњем периоду предвидети и хлађење примарним ваздухом.
Одржавање температуре у границама предвиђеним тј. ефекат хлађења у летњем периоду предвидети убацивањем ваздуха ниже температуре од ваздуха у просторији (не нижом од 18°Ц). По потреби, додатно хлађење се врши у индукционим апаратима или фреонским јединицама (где је то могуће). У зимском периоду убацни ваздух треба да буде што је могуће ближи унутрашњој пројектној температури у просторији, обично за један степен мање (-1°Ц) да би се унутрашње собе без губитака топлоте хладиле. ПАВ системима у зимском периоду треба да остварују само вентилацију просторија, уз истовремену могућност загревања просторија помоћу индукционих апарата и фреонских јединица, као резервно грејање или брзо загревање просторија. Регулацију температуре убацног ваздуха треба предвидети преко зонских каналских догрејача ваздуха, фреонских јединица или индукционих апарата.
ПАВ системи + фреонски уређаји (ВРФ) са двоцевним системом
Просторије у којима је предвиђен боравак пацијената и болничког особља (болесничке собе, собе за особље), а које не припадају стерилним подручјима (која су покривена системима климатизације), и имају спољне зидове, за потребе грејања и хлађења предвидети систем двоцевних фреонских апарата. Овима системима потребно је довести примарни (свеж) ваздух температуре 18°Ц у зимском периоду тј. у зависности од спољне температуре у прелазном и летњем периоду (температуре убацног ваздуха за летњи и зимски период треба контролисати у зонским каналским догрејачима ваздуха).Регулисање темпeрaтуре ваздуха у просторијама треба предвидети преко собног температурног сензора који би управљао радом фреонског уређаја. Одабир система урадити у зависности од могућности на самом објекту и у сагласности са Инвеститором.
ПАВ системи + фреонски уређаји (ВРФ) са троцевним системом
Просторије у којима је предвиђен боравак пацијената и болничког особља (болесничке собе, собе за особље), а које не припадају стерилним подручјима (која су покривена системима климатизације), и немају спољне зидове, за потребе грејања и хлађења предвидети систем троцевних фреонских уређаја. Овима системима потребно је довести примарни (свеж) ваздух температуре 18°Ц током целе године (оставити могућност регулације температуре убацног ваздуха у зонским каналским догрејачима ваздуха).Регулисање температуре ваздуха у просторијама треба предвидети преко собног температурног сензора који би управљао радом фреонског уређаја. Одабир система урадити у зависности од могућности на самаом објекту и у сагласности са Инвеститором.
Фреонски системи – путем “сплит система” или ВРФ система
Предвидети сплит системе или ВРФ системе за хлађење општих просторија и техничких просторија за смештање електро опреме, а све потребне податке везане за дисипацију опреме у овим техничким просторијама преузети из пројекта електроенергетских инсталација, и на основу ових података извршити избор сплит система за хлађење ових просторија.
У свим просторијама у којима је предвиђено постављање опреме за дијагностику (Рендген и сл.), а где није могуће обезбедити потребно хлађење са претходно наведеним системима, предвидети постављање система са директном експанзијом (сплит система) за покривање топлотног оптерећења од дисипације топлоте наведене опреме. Пројектом предвидети место за постављање спољних и унутрашњих јединица, њихово повезивање и одвођење кондензата од унутрашњих јединица.
При одређивању диспозиција узети као параметар могућу опрему са највећом диспозицијом топлоте. Спољне јединице сплит система поставити на крову објекта, тако да не нарушавају спољни изглед објекта. Предвидети сплит системе, доброг квалитета, које треба да поседују континуалну регулацију капацитета, тзв. ДЦ инвертерске клима јединице, који имају могућност рада у режиму хлађења при ниским температурама спољног ваздуха.
     Опште напомене за опрему
         Зонски догрејачи ваздуха треба да буду димензионсани тако могу да подигну температуру убацног ваздуха за 15°Ц да би се остварило грејање просторија помоћу ПАВ система, само у прелазном периоду.
      Обезбеђивање потребне влажности у просторијама треба обезбедити помоћу парних овлаживача.
       Дистрибутивне органе (решетке за убацивање и одсисавање ваздуха) треба одабрати тако да у потпуности одговарају условима из техничке документације у погледу струјних карактеристика, квалитета и трајности и хигијенских захтева.Канале за убацивање и одсисавање климатизованог ваздуха предвидети од поцинкованог лима потребне дебљине, према техничким условима. Спајање предвидети *мец* спојницама. Топлотна изолација канала мора да задовољи услове термичке заштите и прописана пожарне отпорности, поготово у ходницима и путевима за евакуацију, где мора бити класе А1, за температуре преко 800°Ц а која треба да задовољава и тзв. хигијенске критеријуме као нпр. Исо Тхерм С у одговарајућој Ал облози. Тамо где је са становишта противпожарне заштите дозвољено, користити пред- изоловане полиуретанске канале.

Канале за одвођење дима (одимљавање) предвидети од црног лима потребне дебљине, према техничким условима. Спајање предвидети “Л” профилима. Противпожарна изолација канала мора да задовољи услове прописане пожарне отпорности, класе А1, за температуре преко 800°C, а која треба да задовољава и тзв. хигијенске критеријуме као нпр. Исо Тхерм С у одговарајућој Ал облози.

Канале треба водити кроз споредне просторије (ходници, тоалети, складишта и сл.) да би се спречило ширење буке у собама. Да би се смањио овај проблем, за повезивања се могу користити акустична флексибилна предизолована црева.
Вентилација
За просторије које немају могућност природне вентилације као и за све просторије у којима се приликом нормалног коришћења јављају испарења водене паре или слично предвидети принудну вентилацију.

Вентилацију предвидети према намени просторија, односно према предвиђеној технолошкој опреми у тим просторијама, односно према потребној врсти вентилације која је обавезна према важећим прописима.
Системи одржавања над притиска и одвођења дима из ходника.

Предвидети системе за одвођење дима из ходника и системе за одржавање над притиска у степеништима и лифтовским окнима у складу са Елаборатом заштите од пожара, домаћим и страним нормама и прописима.
Топлотне-расхладне подстанице
Главни цевоводи који топлом водом снабдевају потрошаче који топлу воду користе само током зимског периода, полазе из топлотне подстанице смештене подруму објекта главне зграде.
Предвидети потребан број система климатизације и грејања, тако да је могуће економично коришћење инсталација Система климатизације (грејања и хлађења) и вентилације, према условима зависним од броја корисника, односно радног времена.
Развод топле воде од топлотне подстанице до крајњих потрошача треба пројектовати у неколико различитих струјних кругова:

· ХЦ АХУ: грејачи у клима коморама;

· ФЦ: вентилатор конвектори;

· ИУ2: индукциони уређаји – двоцевни систем;

· РА: радијатори за грејање простора (регуларно или емергенцy грејање).
Снабдевање топлом водом потрошача који топлу воду користе током целе године треба предвидети директно из топлотне подстанице смештене у подруму објекта.

· РХЦ: догрејачи ваздуха у каналу или клима комори;

· ИУ4: индукциони уређаји – четвороцевни систем.
Циркулационе пумпе свих грејних кругова треба да буду са променљивим бројем обртаја. Све системе грејања пројектовати као системе са доњим разводом са вођењем цеви у подовима или зидовима, осим у случајевима када то није могуће извести на објекту, а тада као системе са горњим разводом, хоризонталну мрежу водити у простору спуштеног плафона ходника и соба, а прикључке радијатора и вентилатор – конвектора шлицовати у зиду.

Одзрачивање мреже предвидети преко одзрачних вентила на радијаторима, индукционим апаратима и вентилатор – конвекторима, као и преко одзрачних лонаца на врху сваког успонског вода.
Пројектом предвидети аутоматске уређаје за одржавање притиска мреже топле и хладне воде и њихову аутоматску дегазацију.

Корисити црне челичне цеви, које морају бити термички изоловане, изолацијом која задовољава све прописе дефинисане Елаборатом заштите од пожара.
Систем снабдевања потрошача санитарном топлом водом

Предвидети систем за снабдевање санитарном топлом водом за све потрошаче у оквиру зграде. У оквиру овог пројекта предвидети припрему топле санитарне воде преко система локалне котларнице. Разводна мрежа до крајњих потрошача није предмет овог пројекта већ пројекта водовода и канализације. Пројектом предвидети могућност да се инсталација може повезати на систем соларног грејања, у смислу будуће доградње овог система.
Ваздушне завесе
Предвидети постављање електричних ваздушних завеса, са или без електро грејача, изнад улазних врата у зграду, како би се спречило расипање топлоте приликом честих отварања врата.

Расхладно постројење
Хладну воду за потребе хлађења објекта обезбедити путем расхладних агрегата (чилера) за потребе грејања у прелазном периоду. Број чилера оптимизирати у договору са Инвеститором и са потребама самих система. 
Пројектовани расхладни агрегати треба да буду са два кондензатора. Први кондензатор треба да буде са водом хлађени. Добијена топлотна енергија од првог кондензатора би се у летњем периоду би се користила за догрејаче у клима системима. 
Други, ваздушно хлађени кондензатор би служио за одржавање оптималне температуре кондензације расхладног агрегата. 
Хлађење објекта путем расхладне воде обезбедити преко:

· хладњака клима комора

· вентилатор конвектора

· двоцевних и четвороцевних индукционих уређаја
           Да би се спречило смрзавање воде у кругу чилера током зимског периода (када чилери не раде) потребно је предвидети пражњење чилера и цевовода и пуњење цевовода азотом. Не треба предвиђати коришћење гликола у кругу чилера, како се не би смањивиле перформансе чилера. Смештање чилера се предвиђа на крову зграде или у приземљу објекта, на место које се усагласи са Инвеститором и треба да буду постављени на источној страни. Потребно је предвидети високо ефикасне чилере са могућношћу аутоматске регулације расхладног капацитета у складу са тренутним потребама.
У зимским условима предвидети да чилери не раде из два разлога:

· Доступно је бесплатно хлађење свежим ваздухом

· Техничке собе (електрични уређаји, ИТ инсталације), које захтевају хлађене током целе године треба опремити независним системима са директном експанзијом (ДX јединице) за покривање топлотног оптерећења од дисипације опреме.
Пројектом предвидети аутоматске уређаје за одржавање притиска мреже топле и хладне воде и њихову аутоматску дегазацију.
Инсталације аутоматске регулације и контроле

Потребно је урадити системе за контролу, регулацију и управљање клима система тако да сваки клима систем, односно клима комора има свој независни ДДЦ контролер. Сви ДДЦ контролери треба да буду повезани на централни систем надзора и управљања. Управљање и промена параметара на клима системима мора да се омогући локално (путем ДДЦ контролера) и централно у техничкој соби на БМС систему.

Такође је потребно урадити детаљне апликационе шеме аутоматике свих клима и осталих система, са тачно дефинисаним параметрима које треба контролисати и управљати у складу са захтевом корисника.

За све остале инсталације у објекту пројектовати реконструкцију постојећих инсталација и изградњу пратећих инсталација за нове термо-техничке инсталације.

Прилагодити објекат важећим захтевима заштите од пожара.

3. Електроенергетске инсталације

А.   НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
       Напајање објекта електричном енергијом предвидети на већ постојећи нисконапонски извод из ТС 10/0,4кВ до КПО на фасади објекта тј.до постојећег главног разводног ормана.
Б.  ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИ  РАЗВОД
       Предвиђена је инсталација за дистрибуцију електричне енергије од нисконапонског постројења трафо станице и УПС-а до потрошача и разводних ормара у објекту.
       Електроенергетска инсталација у објекту треба да се састоји од следећих типова инсталација:
 - Мрежна инсталација :

      Напајање са трансформатора (са мреже - Нормал сецтион) без резервног напајања у случају квара. Ова врста инсталација напаја : део машинских потрошача, део технолошких потрошача дијагностике и стерилизације, лифтове који нису предвиђени за евакуацију пацијената, све опште инсталације у објекту, утичнице (изузев оних које су на УПС-у), комплетно осветљење (изузев осветљења које је   на сигурносном систему напајања) и сл.

Инсталација је изведена кабловима типа Н2XХ-Ј Ниско генерисање дима и загушљивих испарења (ЕН 61034) одговарајућих пресека, према предвиђеној инсталисаној снази потрошача. Каблови треба да задовоље услове:

-   Халоген-фрее кабл

-   Фире ретардант (према ЕН60332-1-2, ЕН 60332-3-24)

-   Ниско генерисање дима и загушљивих испарења (ЕН 61034)
-   Сигурносно напајање:

     У нормалним условима напајање са трансформатора, а у случају квара са УПС-а сигурносног система (тзв. ЦПСС - Централ поwер супплy сyстем) период пребацивања т<=0.5с. Предвиђен је ЦПСС уређај са аутономијомијом од 60 мин. Овом врстом инсталације напајају се: сигурносно осветљење и противпожарна опрема (звучно/визуелни “против пожарни аларм” панел, ППЦ итд. Ова врста инсталације  предвиђена је за напајање противпожарних система и опреме, и изведена је негоривим халоген фрее кабловима типа НХXХX ФЕ180.
-  УПС :

    У нормалним условима напајање са трансформатора, а у случају квара са УПС-а који према СРПС ХД 60364-7-710 обезбеђује период пребацивања т<=0.5с.  Аутономија УПС-а намењеног  за напајање  критичних  потрошача  износи 30мин. Ова врста напајања педвидјена је за утичнице рачунарске мреже, собама за интезивну негу и опоравак и остале опште потрошаче који захтевају непрекидност извора напајања. Ова врста инсталације  и изведена је негоривим халоген фрее кабловима типа НХXХX ФЕ180.
Ц. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ У ОБЈЕКТУ
     У објекту предвидети  крајње (финални) ормани (ФДБ - финал дистрибутион боардс) за напајање свих електричних инсталација. Генерално, ормани са секцијама-деловима који имају и беспрекидно напајане као и беспрекидно напајање са ЦПССа за сигурносно осветљење.

     Финалне разводне табле (ФДБ ормани) су модуларног типа и могу да буду направљене од негореће пластике или метала, а треба да испуњавају следеће услове:

- тотална изолација Класа лл: сагласно са ИЕЦ 60439-3

- изоловани, самогасећи, отпорни на ватру и абнормалну топлоту при 650 °Ц према ИЕЦ 60695-2-11

- спољни степен заштите ИП40 према ИЕЦ 60529

- степне заштите од механичких утицаја ИК08 према ИЕЦ 62262

- поједине секције морају да буду јасно обележене и раздвојене

- склопна опрема се прекрива префабрикованим маскама, чиме је онемогућен додир делова под напоном чак и у случају отварања врата ФДБ ормана.
    Финалне разводне табле за интензивну негу треба да буду израђене са металним кућиштем потребних димензија, са провидним вратима.У свим разводним ормарима предвиђени су резервни изводи. Струјне кругове штитити инсталационим аутоматским прекидачима и заштитним уређајима диференцијалне струје у складу са наменом.
    Главни спратни разводни ормани (СМДБ) морају да буду израђени према стандардима ИЕЦ 60439-1, ИЕЦ 50298, ЕН 50298. Сва склопна опрема мора бити прекривена типским префабрикована маскама, карактеристичним за ормане израђене према ИЕЦ 60439-1 чиме се онемогућује случајан додир делова под напоном. Сви метални делови израђени су од челика и заштићени су полимерном епоxy заштитом, степен механичке заштите ИП31 са покровним страницама, укључујући провидна (транспарентна)  врата  и  сет  за  спајање.

    Спратне потрошаче општих простора (ходници, комуникације) напајају се из СМДБ разводних ормана на припадајућем спрату.

    Главни спратни разводни ормани опште потрошње са УПС секцијом   имају двоструко напајање, па у случају испада једног довода ручном преклопком се пребацује на други.Довод УПС једноструки.
    Разводни ормани и табле  морају бити тако израђени да  задовољавају  захтеве адекватних важећих стандард и прописа. Треба да буду израдјени од декапираног лима или од самогасиве пластичне масе која одговара СРПС Г.С2.659, конструктивно прилагодјени да буду за уградју у зид или на зид, а што зависи од система изградње и места где ће се поставити или уградити. Ако се табла уградјује у зид мора имати врата са унутрашњим шаркама. Уградјена разводна табла у зид или специјалној градјевински израдјеној ниши треба да је тако изведена да да су јој врата у равни зида, и да има минимални угао отварања од 120 ст. У зависности од места где ће бити уградјена, као и у зависности од класе спољашњих утицаја а према важећим стандардима разводна табла односно орман морају бити тако израдјени да у потпуности заштите електричну опрему уградјену у њу од влаге, прашине, механичких, хемијских и других утицаја. Све табле и ормани су опремљени (топљивим или аутоматским) осигурачима и другом опремом. Величина и тип осигурача су димензионисани према називној стуји одговарајућег струјног круга и назначени су у једнополним шемама везе разводне табле или ормана. 
    Сви уграђени прекидачи и склопке морају задовољити одредбе за расклопне уређаје од тачке 51 до 80 правилника о техничким нормативима за електричне инсталације, а тип и величина су назначени у шеми везе разводне табле или ормане.

Међусобне везе опреме у разводној табли или орману – шемирање треба извести једножилним бакарним проводницима типа П или П/Ј или П/Ф за веће пресеке, а крајеви морају бити обрађени летовањем или пресовањем. Прикључак фазних водова инсталације на разводну таблу извести стезаљкама типа ВС а нулте и заштитне водове прикључити на посебне бакарне сабирнице завртњима са навртком уз обавезну примену екастичних подметача. Сабирница нултих и заштитних каблова треба да се налази у делу разводне табле  где  се  уводе  каблови  инсталације.  Све  уводе  каблова  у  лимене  разводне  табле  опремити изолационим уводницама.

    Лимену разводну таблу или орман везати на заштитну сабирницу а врата премостити бакарном плетеницом. Опрему у разводној табли или орману обележити трајним ознакама, плочицама од метала или пластичне масе, према шеми везе, тако да је број извода у шеми уједно и број струјног круга. Са унутрашње стране врата залепити шему везе ли је ставити у специјално израдјен џеп.
Д. КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ И ТРАСЕ КАБЛОВА
   За ношење електро енергетских каблова у објекту предвидети  перфорирани кабловски регали (ПНК) и мрежасти носачи каблова (МНК), који се постављају у спуштеном плафону, по плафону техничких просторија и по вертикалама у вертикалним електро отворима и шахтовима (каналима). Трасе су усаглашене са трасама других инсталација. То су готови префабриковани поцинковани кабловски регали решеткастог типа. Носачи кабловских регала су поцинковани префабриковани елементи, који се фиксирају за таваницу, а при томе је потребно извршити прилагодјавање на лицу места у зависноости   од ситуације и других врста инсталација. Трасе и број полица кабловских регала одредјени су тако да задовољавају потребе енергетских инсталација. На местима укрштања са другим инсталацијама врши се заобижење по могућству са горње стране, а при томе је потребно   поштовати минимална растојања укрштања у

сагласности са постојећим прописима   за минимална растојања инсталација јаке струје. Елементи кабловских регала спојити спојницама, а крајеве регала повезати каблом Н2XХ-Ј 1x16мм2  на уземљење. 

    Са доње стране кабловских регала  предвидети збирне инсталационе разводне кутије израђене од тврде халоген фрее масе са уградјеним разводним клемама, у којима се врши гранање и настављање инсталације напојних каблова. Од збирних разводних кутија из кабловских регала према потрошачима каблови се воде у спуштеном плафону, у гибљивим халоген фрее цевима у сендвич зиду, а на неким местима испод малтера. У просторијама где се очекује утицај влаге или прашине, израда инсталације се предвидја по зиду или плафону на обујницма или у гибљивим халоген фрее цевима у сендвич зиду тамо где постоји.
Е. ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА:
1.
Собе полуинтензивне неге.

-
Предвидети за све кревете полуинтензивне неге болничке сетове (надкреветне јединице) са електричним прикључцима јаке струје, слабе струје и прикључцима медицинских гасова и вакума. Предвиђени болнички сетови треба да поседују индиректно светло, директно светло и надзорно светло са ЛЕД изворима светла.

-
Предвиђени болнички сетови треба да садрже медицинску шину „чиста шина“ за ношење медицинске опреме и прибора

-
За све кревете полуинтензивне неге треба обезбедити могућност позивања медицинског особља (болничка сигнализација)

-
За све собе полуинтензивне неге предвидети у улазном ходнику и на средини собе по једну светиљку опште расвете са ЛЕД изворима светла 4000К
2.
Специјалистичке амбуланте

-
За све специјалистичке амбуланте потребно је обезбедити болничке сетове са прикључцима јаке струје (6 шуко утичнице по сету), слабе струје (телефон, интернет) и медицинских гасова и вакума (О2, КВ5, ВАК) као и медицинским шинама за ношење опреме и инструмената.

-
За све специјалистичке амбуланте потребно је обезбедити плафонску (општу расвету) са ЛЕД изворима 4000К, уређаје за читање Ро филмова (негатоскопи) и микрофонским позивним јединицама за позив пацијената.
-           За просторију електротерапије потребно је обезбедити сет шуко утичница ( 3 утичнице по сету) за напајање апарата 

-           Предвидети одговарајућу заштиту диференцијалне струје
-
За чекаоницу треба обезбедити плафонску расвету са ЛЕД изворима 4000К, и звучне изворе за праћење музичких програма и позива пацијената

СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ И ГАШЕЊА ПОЖАРА
За потребе раног откривања појаве пожара у објекту, гашења истог у појединим просторијама и командовања, предвиђена је стабилна инсталација за детекцију, дојаву и гашење пожара. Пројектована инсталација се састоји од:

1)   централног уређаја ( ПП централа и телефонски аутомат),

2)   адресибилних аутоматских оптичких детектора дима,

3)   адресибилних комбинованих детектора (оптички и термички),

4)   адресибилних ручних јављача пожара,

5)    адресибилних алармних сирена,

6)    конвенционалних аутоматских детектора дима,

7)    алармних сирена у простору гашења,
8)    паралелних светлосних индикатора,

9)    разводног ормана дојаве пожара

10)  припадајуће кабловске инсталације.

    Адресибилне програмибилне микропроцесорске ПП централе су маx капацитета 8 јављачких линија (петљи) у које је могуће везати до 128 адресабилних елемената, и предвидјене су у техничкој соби И.1, на нивоу -1, на зиду. Напајање ПП централа је из извора 230V (CRITICAL) преко посебног осигурача и резервних аку батерија. Систем за напајање CRITICAL је централни УПС смештен на нивоу Л-01. Програмирање ПП централа врши се са оперативне конзоле или помоћног рачунара. Централе меморишу све промене и исте меморишу, независно од тога да ли је принтер у функцији. Извршне функције се остварују посредством адресабилних излазник (командних) модула у петљи.
Телефонски аутомат се поставља на пулт или полицу поред централе. Намена му је да случају појаве аларма у предметном систему унапред снимљену говорну поруку пренесе на 1 или више унапред задатих телефонских бројева (градска варогасна бригада, милиција ...). Слање поменуте поруке се иницира са програмибилних релејних излаза на централи. Напаја се са ПП централе.

     Аутоматски јављачи су: адресибилни оптички димни детектори и адресибилни комбиновани детектори (оптичко-термички). Монтирају се у подножја на спуштени плафон или на бетонску таваницу. Везују  се  директно  у  адресибилну  петљу.  Распоред  јављача  усагласити  са  распоредом звучника, светиљки и анемостатима вентилације водећи рачуна о дозвољеним растојањима од истих.

    Адресибилини ручни јављачи су предвидјени за назидну монтажу на висини 1,5м од пода до доње ивице јављача и то на свим евакуационим излазима. Везују се директно у адресибилну петљу.

    Адресибилне алармне сирене су предвидјене за назидну монтажу испод плафона. Везују се директно у адресибилну петљу.

    Сви адресибилни елементи, осим аутоматских детектора су са уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад система.

 Паралелни светлосни индикатори су намењени за светлосну индикацију стања побуђеног аутоматског јављача у спуштеном плафону где исти нису директно видљиви из просторије где су монтирани. Повезани су паралелно са јављачима а монтирају се на спуштени плафон испод истих, односно на зид.

    Електрични развод који је постављен у комуникацијама, холовима и чекаоницама је предвиђен од каблова који у случају пожара не развијају токсичне, отровне и загушијуће гасове, не потпомажу и не преносе пожар у складу са СРПС-ом Н.Ц0.075 и према ИЕЦ 60332-2 и 3 и 331.

Кабловска инсталација је реализована кабловима:

1)Ј-Х(Ст)Х нx2x0,8мм,

2)ЈЕ-Х(Ст)Х 1x2x0,8 мм - ФЕ180/Е90

3)Н2XХ-Ј нx1,5мм2.

Поменути каблови се полажу на кабловске регале или увлаче у цеви. Сви пројектовани кабловски регали су морају омогућити функционалност у пожару од 90мин (Е90). 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација објекта урадити у складу са техничким прописима и правилима струке. Сва техничка решења морају бити усаглашена са пројектима осталих струка (архилектонско-грађевинским, машинским, електроенергетским).

Пројектом предвидети следеће телекомуникационе и сигналне инслалације:

1         КОМУНИКАЦИОНИ  СИСТЕМИ
И)
Структурни кабловски систем (СКС)

2)
Кабловски дистрибутивни систем (КДС)

3)
Систем дислрибуције тачног времена

2
ТЕХНИЧКИ  СИСТЕМИ  ЗАШТИТЕ

И)
Систем контроле приступа и противпровални систем

2)
Систем видео надзора (ЦЦТВ)

3
СИГУРНОСНИ  СИСТЕМИ

1)         Опште озвучење
1.1
СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ

     Потребно је пројектовати СКС систем који ће да омогући функционисање локалне рачунарске мреже и телефонске  мреже.

       СКС систем организовати на следеци начин:

На сваком нивоу предвидети спратну концентрацију за везу до РЈ45 утичница преко УТП кабла. Веза измеду спратних концентрација до главног РАЦК ормана биће преко оптичког кабла одговарајућег капацитета. Такоде је потребно обезбедити везу телефонским вишепаричним кабловима категорије 3 од спратних  дистрибутера до главног телефонског разделника.

       Број и распоред РЈ45 утичница у простору биће дефинисан на основу намене просторије.

Телефонска ценлрала пројектовати телефонску централу. 

1.2.
КАБЛОВСКИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ

     Пројектом је полребно предвидели кабловски дистрибутивни сислем за дистрибуцију радио и ТВ сигнала у складу са захтевом корисника.

    Дистрибуцијски систем предвидети коаксијалним кабловима. амлификаторима, сплилерима. и утичницама.Утичнице треба поставити у складу са наменом просторије.

    Пројекловани систем мора до буде у складу са свим стандардима прописима који вазе за ову област.
1.3.    СИСТЕМ ДИСТРИБУЦИЈЕ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА

     Пројектом је потребно предвидети стем за дистрибуцију тачног времена. Систем треба до се састоји од централног сата и сатова за приказивање тачног времена дуж коридора и главног хола. Централни сат ће примати сигнале са ГПС-а или других стандардних европских сигнала.

2. 1.
СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА И ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ

   Потребно је предвидели систем конлроле приступа Сваки запослени мора поседовати одговарајућу картицу са личним подацима за улазак. Предвидети могућност до се бележи  име,време  и локација уласка.

2.2.    СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (ЦЦТВ)

   Пројектом је потребно предвидети систем ИП видео надзора. ЦЦТВ систем мора до омогући надзор следећих целина:

И)   Простор испред објекта 

2)
Свих улаза у објекат
3)
Излаза из лифтова

4)
Степенишног простора

5)
Шалтер билетаре у главном улазу, главни хол концертне дворане

6)
Просторије у подруму

7)
Комплетан простор летње позорнице

      Мониторе поставити на место где ће постојати 24 часовни мониторинг службе обезбеђења.

3.1.    ОПШТЕ ОЗВУЧЕЊЕ

     Предвидети систем озвучења у објекту за потребе емитовања функционалних музичких програма. обавештења, алармног сигнала (пожара, елементарне непогоде и др.) у свим коридорима објекта, јавним WС-има и лифтовима.
    Систем треба до омогући дистрибуцију независних музичких канала
у независне зоне. Пројектом предвидети до сваки спрат  буде посебна зона емитовања. 
4. Хидротехничке инсталације
ВОДОВОД

Прикључење замењене мреже објекта предвидети на градску водоводну мрежу у свему према условима ЈКП.

Мерење потрошње воде предвидети посебним водомером за сваку функционалну целину. Водомере сместити у свему према условима ЈКП.

У случају недовољног притиска у спољној водоводној мрежи на месту прикључка, предвидети постројења за повишење притиска које треба сместити у просторије.
Санитарна вода
Санитарну водоводну мрежу свих надземних етажа пројектовати од полипропиленских водоводних цеви и фазонских комада.

Водоводна мрежа санитарне воде, постављена негрејаним просторијама, термички се изолује термоизолационим материјалом (Армафлеx, Кфлекс).

На свакој вертикали предвидети пропусни вентил са испусном славином. У сваком мокром чвору предвидети централни вентил, а за свако точеће место пропусни вентил.

Водоводну мрежу ван објеката пројектовати од полиетиленских водоводних цеви.

· У просторијама за одржавање предвидети WC шољу, трокадеро са високим

водокотлићем и зидном једноручном батеријом, бојлер од 50 лит., умиваоник са стојећом батеријом, холендер славину 3/4 и подни сливник.

Хидрантска мрежа

Распоред зидних противпожарних хидраната усвојити према пројекту заштите од пожара (проверити да ли постојеће одговара).

Развод противпожарне воде предвидети од челичних поцинкованих цеви и фитинга.
КАНАЛИЗАЦИЈА
Фекална канализација

Прикључење објекта предвидети на градску канализациону мрежу у свему према условима ЈКП. За све санитарне приборе у објекту предвидети одвод употребљене воде. Канализациону мрежу у ламелама где год је то могуће пројектовати тако да се развод налази испод подне плоче, а према договору са одговорним пројектантом АГ пројекта. Развод канализације у плафону купатила "сакрива" се водоотпорним гипс-картонским облогама, то ће бити обухваћено архитектонско-грађевинским пројектом. Фекалне вертикале и развод по санитарним просторима су од ПВЦ цеви и фазонских комада квалитета као Wаvin (нискошумна канализација). На унутрашњој мрежи предвидети довољан број ревизија, а на спољној мрежи довољан број шахтова за лако одржавање система.
Пројектом предвидети прикупљање свих фекалних отпадних вода из објекта и системом хоризонталног развода спровести их најкраћим путем до уличне фекалне канализације.

Канализацију под плафоном предвидети од Wавин АС канализационих цеви због могућности оштећења канализационих цеви и фазонских комада.
Кишна канализација

Одводњавање са кровних површина објеката ре шва се одговарајућим олучним вертикалама које се воде на фасади и обухватају архитектонским пројектом. Ради заштите од могућих оштећења олуци се до висине 2м од пешачких комуникација изводе од ливено-гвоздених канализационих цеви са ЛВГ олучњацима.

Одвод конденза од клима уређаја решава се у оквиру машинског пројекта и повезује на олучне вертикале у нивоу приземља.
Санитарни уређаји, санитарна арматура и галантерија

Санитарна опрема и прибор треба да буду прве класе, боје и облика које изабере пројектант.

Санитарне уређаје предвидети од санитарног порцелана:

· WC шоље, са уградним водокотли има као Геберит или слицног квалитета. Облога се обухвата АГ пројектом.

· Умиваоници: керамички са хромираним сифоном.

· Електрични бојлери где није могућ централни бојлер: 80 лит., односно 50 лит. вертикални или хоризонтални (по договору са одговорним пројектантом архитектонског пројекта) са INOX казаном. Нискомонтажни елетрични бојлери од 10 лит. предвиђа се само место за бојлер у кухињама и WC-има особља.
· Подни сливници фи 50 са INОX решетком као ХЛ или АСО
Батерије
предвидети
једноручне,
са
керамичким
језгрима.
Батерије
на

умиваонику предвидети стојеће, са везом на ЕК вентиле.

Пројектом предвидети савремена технолошка решења и квалитетне материјале.

Пројектант обезбеђује све потребне техничке услове и сагласности од надлежних комуналних служби.
НАПОМЕНА: Пројектант је дужан да предвиди и изради све потребне делове техничке документације за предметни објекат иако они нису садржани у оквиру пројектног задатка.
Правни основ израде техничке документације

Правни основ за израду Пројекта реконструкције објеката ОБ Лесковац садржан је у Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - zakon i 9/2020), 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.

       Све пројекте урадити у складу са захтевима Елабората заштите од пожара и Главног пројекта заштите од пожара. По потреби, предвидети системе гашења за поједине просторе у објектима, а у зависности од намене простора системи могу бити водени или гасни.

        Елаборатом и Главним пројектом заштите од пожара је потребно предвидети минимум потребних мера заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара и важећим техничким регулативом за предметну врсту објекта. Елаборат и Главни пројекат заштите од пожара је потребно израдити и ускладити са осталом пројектном документацијом. Елаборат и Главни пројекат заштите од пожара мора бити у потпуности урађен у складу са техничким прописима, правилницима и стандардима са обавезном применом.

    УПРАВА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
· Анекс бр. 1.

Смернице за израду пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објекта јавне намене – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
Законска регулатива

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласникРС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Законом о заштити од пожара („Сл. гласникРС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011

· одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010), Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012), Правилнику о техничким захевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. Гласник РС", бр. 59/16 и 36/17) и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.

Обим радова

        Ради обезбеђивања оптималних услова за боравак корисника и запослених, као и смањења потрошње енергије, а узевши у обзир енергетске и економске уштеде потребно је да се Пројектном документацијом обухвате све врсте радова на објекту који би допринели побољшању енергетске ефикасности, услова комфора, безбедности коришћења објекта, смањења емисије угљен диоксида и штетних продуката сагоревања.
        У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је доставити Елаборат енергетске ефикасности према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/11), и то Елаборат постојећег стања и Елаборат ново- планираног стања.

        У Елаборату постојећег стања неопходно је поред анализе архитектонско- грађевинских карактеристика зграде, односо анализе топлотних карактеристика термичког омотача зграде, као примарних мера, детаљно снимити и описати стање постојеће термотехничке инсталације за грејање, хлађење и вентилацију објекта, припрему топле санитарне воде, инсталацију осветљења у објекту и ван објекта.

       Елаборатом новопројектованог стања предочити предлог мера за постизање енергетских својстава објекта. Посебну пажњу обратити, поред оптимизација структуре зграде, и на начин коришћења природног осветљења и осунчаања, оптимизацију система природне вентилације, као и система грејања и аутоматску регулацију система грејања. Неопходно је дати врсту извора енергије за грејање, хлађење и вентилацију, унапређење
       Термотехничких инсталација и система расвете, употребу и учешће обновљивих извора енергије. Приказати предвиђене уштеде за потребну годишњу потрошњу енергије за рад технишких система, као и предвиђене уштеде за годишњу вредност коришћења укупне примарне енергије, као и вредност смањења емисије CO2.

       Неопходно је за сваку од предложених мера унапређења енергетске ефикасности дати процену очекиваних резултата, а такође обезбедити и избор између алтернативних решења (са најмање три варијанте које треба обрадити по објекту). Потенцијалну уштеду енергије и трошкове на годишњем нивоу, за све понуђена решења обрадити следећом табелом.
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	Анализа постојећег и новопредложених система расвете

	Укупна инсталисана снага
	kw
	
	
	
	

	Годишња потрошња електручне енергије
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	Период отплате инвестиције на основу уштеде електричне енергије и
уштеде за замену извора светлости
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за грејање

	Инсталисани капацитет
	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за грејање
	kWh/m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за грејање
	Дин.
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за грејање према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за грејање применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова енергије за грејање применом новог решења
	  Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	Т
	
	
	
	

	Инвестициони трошкови новог решења система за грејање
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење система

грејања
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за загревање санитарне топле воде (СТВ)

	Инсталисани капацитет
	kW
	k
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ
	kWh/ m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за
загревање СТВ
	Дин.
	Ди
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије
за загревање СТВ према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за загревање СТВ применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова
за загревање СТВ применом новог решења
	Дин.
	Ди
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	Т
	
	
	
	
	

	Трошкови примене новог решења система за загревање СТВ
	Дин.
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	Период отплате инвестиције за ново решење
загревања СТВ
	Год.
	Го
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за загревање санитарне топле воде (СТВ)

	Инсталисани капацитет
	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ
	kWh/ m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу eнергије за
загревање СТВ
	Дин.
	Ди
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије
за загревање СТВ према новом решењу
	kWh/m 2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за загревање СТВ применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за загревање СТВ применом новог решења
	Дин.
	Ди
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	на
	T
	
	
	
	

	Трошкови примене новог решења система за загревање СТВ
	Дин.
	Ди
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење
загревања СТВ
	Год.
	Го
	
	
	
	

	

	

	Анализа постојећег и новопредложених система хлађења

	Инсталисани капацитет постојећег система хлађења
	kW
	
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет новог система хлађења
	kW
	
	
	
	

	Енергетска

Класа нових расхладних уређаја
	
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопредложених система вентилације

	Инсталисани капацитет постојећег система
	 kW
	
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет новог система
	     kW
	
	
	
	
	

	Тип рекуперације и регенерације постојећег система
	
	
	
	
	

	Тип рекуперације и регенерације новог система
	
	
	
	
	

	Степени eфикасности рекуператора и/или регенератора

новог система
	
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет

постојећег система
	kW
	
	
	
	
	

	Анализа економске исплативости инвестиције

	Вредност инвестиције
	
	
	
	

	Период отплате
	
	
	
	

	Економски век трајања изведених радова
	
	
	
	


Мере енергетске ефикасности рангирати на основу економске исплативости, узимајући у обзира да наведене мере морају да буду економски оправдане у периоду од 10 до 15 година. Потребно је да Пројектант дефинише јасан закључак о препорученом пакету мера, како би се осигурала оправданост предложене инвестиције и обезбедила дуготрајност изведених радова на објекту.
Препоручује се предлагање мера побољшања енергетске ефикасности како би објекат достигао минимум енергетски разред „Ц“. У случају да није могуће обезбедити разред „Ц“, неопходно је да се изврши минимално побољшање од два класна разреда. Елаборат енергетске ефикасности мора да садржи варијантна решења и економску анализу сваког решења са ценом радова и периодом отплате инвестиције. По окончању радова, одмах након примопредаје радова, локална самоуправа је дужна да Канцеларији за управљање јавним улагањима достави Енергетски сертификат објекта и одговарајуће ОПГ обрасце, као и да сертификат унесе у Централни регистар енергестких пасоша (ЦРЕП систем – www.crep.gov.rs) који води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Посебна група мера, на коју је потребно обратити пажњу, су мере унапређења конструкције објекта и провере сеизмичке стабилности објекта.

Неоходне мере које је потребно преузети пре почетка израде Пројектне документације су:

-потребно је извршити детаљно визуелни преглед постојећег стања конструкције                        -обезбедити сву постојећу архивску документацију (постојећи цртежи, пројекти и друге информације до којих је могуће доћи, а које су од значаја за утврђивање постојећег конструктивног склопа објекта и материјализације објекта.

-спровести детаљну упоредну анализу постојећег стања на објекту са постојећом архивском документацијом, и дефинисати тренутно стање конструктивног склопа и сеизмичку стабилност објекта.
У случају потребе за радовима на конструкцији објекта, неопходно је израдити Пројекат конструкције за санацију конструктивног склопа објекта, уколико је дошло до оштећења на истом. Пројектом конструкције доказати да планиране интервенције на деловима објекта не утичу на стабилност осталих делова објекта или објекта у целини. Пројектант конструкције мора сагледадти све неопходне елементе којим се обезбеђује стабилност постојеће конструкције и сва неопходна побољшања којима се конструкција доводи на ниво прихватљив за ову врсту објеката, према важећим прописима.
Испитивање стања објекта је неопходно извести тако што ће се одабрати одређене површине на згради и направити потребни отвори који ће служити за испитивање грађевинских детаља ( као што су слојеви подова, слојеви крова, зидне конструкције и сл.). На тај начин је неопходно проверити стање материјала, конструктивних система (као што су зидови, стубови, греде).

Спровести неопходне геотехничке истражне радове за одређивање постојећег тла, који су неопходни у случају доградње објекта или санације темеља и конструктивног склопа на објекту.
Посебну пажњу посветити побољшању приступачности објеката јавне намене, чиме ће се решити равноправно учешће особа са инвалидитетом у областима друштвеног живота и како би се обезбедило равноправно уживање свих људских права и основних слобода. Предузети све одговарајуће мере да би се особама са инвалидитетом, деци и старим особама, равноправно са другима, обезбедио приступ физичком окружењу, погодностима и условима које стоје на располагању јавности. Наведене мере укључују: уклањање препрека и баријера за приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Елементи просторне приступачноси на које је неопходно обратити пажњу су:

· Прилазне стазе

· Савладавање висинских разлика

· Савладавање етажних висинских разлика

· Рукохвати

· Улазна врата (аутоматска врата)

· Адаптација тоалета

· Доступност информација неопходних за орјентацију у простору

· Паркинг простор испред улаза у објекат
Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне средине, у свему према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010).

Током сагледавања радова на објекту потребно је посветити посебну пажњу процеса и уклањања отпада са локације током извођења радова, те је неопходно већ у фази пројектовања сагледати отпадни материјал са количинама, према категоријама материјала. Пројектант треба да сагледа постојање опасног отпада и одреди смернице за даље прегледе, анализе и да предвиди и припреми податке за радове повезане са заштитом животне средине и управљањем отпада.

Пројектом дефинисати елементе који су:

-класичан отпад који се вози на стандардну депонију,

-потенцијална сировина за рециклажу,

-материјал који се може користити за поновну употребу,

-материјал који се класификује као опасан отпад.
У случају повећења/смањења капацитета на инсталацијама у објекту, потребно је рачунским путем доказати да повећани капацитет не угрожава постојеће инсталације. У супротном, потребно је тражити услове од надлежних органа и према њима урадити пројектну документацију.

Проверити да ли су у објекту обезбеђене мере заштите од пожара, обзиром да је Законом о заштити од пожара прописана обавеза да објекати јавне намене морају да имају обезбеђене наведене мере. Уколико нису обезбеђене мере заштите од пожара предвидети све адекватне мере Елаборатом заштите од пожара, а затим израдити Главни пројекат заштите од пожара. Увођењем ових инсталација би се испунили услови из Закона о заштити од пожара у јавним објектима, чиме би се безбедност корисника подигла на виши ниво што је један од основних циљева Канцеларије за управљање јавним улагањима (Канцеларија).

-Форма документације

У случају да предвиђени радови спадају у санацију, адаптацију или реконструкцију објекта у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи прибавља се Решење о одобрењу за извођење радова.

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију на нивоу:                                              Идејни пројекат (ИДП)                                                                                                                           Пројекта за извођење (ПЗИ)                                                                                                                    Зависно од радова који су планирани на објекту, пројектна документација треба да садржи следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у свеске:

број 0-Главна свеска                                                                                                                                      број 1-Архитектура                                                                                                                                            број 2-Конструкција и други грађевински пројекти                                                                                        број 3-Хидротехничке инсталације                                                                                                            број 4-Електроенергетске инсталације                                                                                                                     број 5-Телекомуникационе и сигналне инсталације                                                                                 број 6-Машинске инсталације-термотехничке инсталације                                                                       број 7-Технологија                                                                                                                                              број 8-Саобраћај и саобраћајна инсталација                                                                                                 број 9-Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака                                                     број 10-Припремни радови                                                                                                                      Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање)                                             Елаборат заштите животне средине                                                                                                  Елаборат заштите од пожара                                                                                                                     Главни пројекат заштите од пожара
У случају да се планира изградња нових делова објекта, неоходно је документацију припремити у свему према Закону о планирању и изградњи и прибавити грађевинску дозволу.
Потребно је да 0-Главна свеска садржи цене за све радове предвиђене појединачним деловима пројекта као и свеобухватну рекапитулацију са коначном предрачунском ценом коштања свих планираних радова.
Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис постојећег стања и попис свих планираних радова на објекту.

Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде детаљан и тачан, у циљу елиминисања накнадних радовa приликом извођења. Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача.

Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити локацијски дефинисани и повезани са графичком документацијом.

Графичка документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа објеката, са свим карактеристичним детаљима који су неопходни за извођење планираних радова.

Неопходно је графичком документацијом приказати постојеће стање објекта и новопланирано стање објекта, као и цртеже„руши се/зида се“.
Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији, а који одговарају стварним потребама наручиоца. Текстом ових смерница прецизиран је минимални захтевани квалитет одређених позиција радова који је потребно испоштовати.
Није дозвољено позивати се на техничке спецификације и стандарде који означавају радове који могу да назначе било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале (испоштовати право конкурентности тржишта). У случају да пројектант не може да опише планирану интервенцију на начин да буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“.
Техничке спецификације су обавезан саставни део документације.
Све делове Пројектне документације инкорпорирати у јединствен пројекат и предати у електронској форми (у ПДФ ).

Предмер и предрачун доставити у xls формату. Лиценце и друге скениране материјале (документа) дати као прилог уз пројекат.
Кораци при изради Пројектне документације:

Доставити пројектни задатак за израду Пројектне документације на увид и сагласност Канцеларији. Уз пројектни задатак доставити власнички лист, копију плана парцеле и доказ о добијању употребне дозволе. Уз наведену документацију приложити
фотографско снимање постојећег стања предметног објекат којим ће се сагледати обим потребних радова наведених у пројектном задатку

Израдити Идејни пројекат у складу са Законом о планирању и изградњи. Идејни пројекат доставити Канцеларији на увид и сагласност. Након предаје Идејног пројекта од стране Канцеларије ће бити достављен Извештај о предатој пројектној документацији и прихватању исте.

Израдити Пројекат за извођење у складу са Законом о планирању и изградњи, који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Након прихватања Пројекта за извођење од стране Канцеларије, пројектну документацију је потребно доставити у папирној форми (једна копија 0 свеске) и две копије пројекта у електронској форми у ПДФ формату са електронским потписом.
Ако се планира изградња нових делова објекта, или је планиран нови извор грејања, израдити Пројекат за грађевинску дозволу у свему према Закону о планирању и изградњи са прибављеном грађевинском дозволом. Након Пројекта за грађевинску дозволу се доставља Пројекат за извођење који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Пројектну документацију (ПЗИ пројекат) је потребно доставити у папирној форми (једна копија 0 свеске) и две копије пројекта у електронској форми у ПДФ формату са електронским потписом.
Дефинисање интервенција на објекту:
Приликом обиласка и прегледа објекта потребно је установити све радове које је неопходноизвести и које је неопходно обрадити Пројектно-техничком документацијом.

У даљем тексту се дају смернице, сугестије и параметри према одређеној врсти радова.

Текст не садржи све радове кји се могу јавити на неком објекту већ карактеристичне, како би се указало на битност одређених ствари.
Архитектонско – грађевинске мере
Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на објекту који се тичу архитектонско-грађевинских радова:
-Замена фасадне столарије и браварије

Приликом радова на овој позицији неопходно је предвидети замену столарије, комплетно са солбанцима, потпрозорским клупама и засенчењем. Потребно је прецизно дефинисати начин уградње, карактеристике као и максимално дозвољену вредност коефицијента пролаза топлоте како за стакло прозора, тако и за профил прозора.

Постојећу фасадну столарију могуће је заменити новом, све у зависности од архитектонског решења које даје Пројектант, а све у складу са постизањем енергетских својстава објекта и поштовања неопходних услова комфора, ваздушног комфора, топлотног комфора, светлосног комфора, звучног комфора.

Зависно од архитектонског решења прозори могу бити од ПВЦ-а, дрвета, алуминијума или комбинација неких материјала. Пројектном документацијом неопходно је дефиниасти минималне карактеристике за новопланирану столарију, и то:
У случају планиране нове алуминијумске столарије неопходно је да АЛ рам буде од побољшаних вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних прозора, врата, фасадних портала, стаклених преграда и слично. Максимална дозвољена проводљивост АЛ профила је 2.3 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју елоксаже у складу са архитектонским решењем у Пројектној документацији.

Описом позиција у пројектној документацији предвидети да се на свим прозорима са спољашње стране уграде нове опшивке (солбанци), а са унутрашње стране да се поставе клупице – подпрозорске даске.
 Пројектном документацијом предвидети заштиту од прекомерног сунчевог зрачења у виду венецијанера, ролетни или слично.
Обавезно је дефинисати описе столарије, према предходно наведеним сугестијама, у Пројектној документацији, који ће бити основ за достављање атеста о коефицијенту пролаза топлоте, атеста о водонепропусности и атеста звучне изолације на јавној набавци. Поред атеста Извођач даје изјаву којом ће гарантовати да ће све бити уграђено у складу са понудом и атесном документацијом.

· Термичку изолацију фасадних зидова

Ускладити са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (Сл.гл. РС 59/16 и 36/17).

Фасадне зидове термички изоловати тврдом каменом вуном минималне дебљине према подацима из Елаборату енеегетске ефикасности (ЕЕЕ). Пројектна документација мора да предвиди да се пре почетка радова на изолацији зидова демонтирају све олучне вертикале, громобранске траке, електро и телефонски каблови и слично. Радовима обухватити да се и све демонтиране инсталације након завршетка радова врате у првобитно стање тј. предвидети уградњу нових цеви кишне канализације, уградњу окапница за фасаду и слично.

Приликом радова фасади сачувати изглед и пластику фасаде у највећој могућој мери. Код објеката који су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите, неопхоодно је користити облоге најсличније постојећем стању, нове технологије и знање у обалсти енргетске санације објекта.

Материјал који се употребљава за енергетску санацију фасаде мора да садржи све неопходне сертификате и да је детаљно описан.

Камена вуна – топлотна проводљивост 0,04W/m2K или мање Завршна облога – УВ отпорна, паропропусна

Фасадни систем који се наручује од једног произвођача, неопходно је да поседује сертификат на комплетан фасадни склоп.
-Термичку и хидро изолацију таванице и/или косог/равног крова са заменом по потреби кровног покривача и подконструкције, олука и громобранске инсталације, термичку изолацију плафона негрејаног подрума и пода изнад отворених пролаза

Описом позиције предвидети све неопходне слојеве уз изолацију као што је парна брана, ПВЦ фолија, заштита изолације и остале могуће облоге у зависности од случаја. Све слојеве поставити преко претходно очишћене конструкције. Предвидети да се термичка изолација положи слободно без типловања за конструкцију.

Термичку изолацију крова извести дебљином предвиђеном према Елаборату енергетске ефикасности.

Термичку изолацију равног крова извести или екструдираним полистиреном ("XPS"). дебљине према ЕЕЕ. У случају да је технички изводљиво и квалитетно изолацију је могуће поставити преко постојећих слојева равног крова, након уклањања завршног слоја шљунка (ако постоји). У случају да је такво решење неквалитетно уклонити све слојеве до постојеће конструкције и предвидети све неопходне слојеве како би се извршило квалитетно термичко и хидро изоловање равног крова. Приликом описа радова обратити пажњу да се обезбеди исушивање слојева постојећег крова.

Хидро изолација мора бити технолошки у складу са осталим слојевима крова. Хидроизолација мора поседовати сертификат о квалитету материјала, УВ отпорности и трајности минималној од 15 година.
-Санирање свих зидова у просторијама у објекту

Описом позиција предвидети све неопходне радове који се односе на санирање постојећих зидова, као и њихово глетовање и бојење.

-Реконструкцију или парцијалну израду тротоара, холкера и сокли

Пројектном документацијом предвидети реконструкцију и/или парцијалну израду тротоара. Радовима предвидети одвођење воде што даље од објекта или контролисано до локације прикупљања кишне канализације. Тротоар треба да буде у свему као и постојећи у случају да је то могуће. У случају унапређења квалитета заштите од атмосферске воде, тротоаре ускладити са стањем на терену уз напомену да се што више поштује постојећи облик тротоара.
-Адаптацију санитарних чворова

Адаптација санитарних чворова треба, поред хидротехничких мера, да предвиди и замену подних и/или зидних керамичких плочица, уградњу нових ПВЦ или АЛ преграда за тоалет кабине. Приликом адаптације тоалета размотрити могућност израде тоалета за особе са инвалидитетом, у случају да такви не постоје у објекту или је њихов број недовољан.
-Замену подних облога

Замену постојећих подних облога новим подним оболгама извршити према намени и функцији објекта и просторије у којој се под налази.

Приликом радова на замени подова од великог значаја је предвидети све технолошки неопходне кораке и извршити добру процену квалитета слојева испод постојећег пода. У случају погрешних предпоставки може се доћи у ситуацију да предвиђену технологију на замени подова немогуће испоштовати.

Облога мора да има дефинисан квалитет, отпорност, против клизни фактор, отпор на агресиву средину и стале битне податке у односу на тип и намену  пода.
-Архитектoнско грађевински радови у машинским просторијама

У циљу побољшања енергетске ефикасноти изводе се и радови у машинским просторијама. Приликом тих радова долази до потребе за одређеним АГ радовима те је исте потребно прецизно дефинисати. У ову групу радова могу ући и радови на пробијању и зазиђивању отвора, коа и одређене интервенције на постојећој конструкцији објекта или додавању нових делова носеће конструкције.
Хидротехничке инсталације
Током радова на објекту пострбно је предвидети адаптацију санитарних чворова. Пројектном документацијом предвидети замену постојећих санитарних уређаја (ако је потребно), монтажу новиог или замену постојећег цевног развода, реконструкцију постојећих прикључака на водоводну и канализациону мрежу и све остале радове како би се обезбедила трајна и квалитетна инсталација.

Приликом израде пројектне документације предвидети напајање свих потребних точећих места као и прикупљање и евакуацију свих санитарних отпадних вода. Предвидети припрему топле санитарне воде, централно или на довојеним локацијама.

Инсталацију водоводне мреже пројектовати у складу са следећим смерницама:

· дефинисти начин и врсту прикључка на извор воде /водоводну мрежу / бунар.....

· дефинисати број прикључака на водоводну мрежу

· образложити одлуке у случају избора алтернативних решења (резервоар, хидрофор)

· дефинисати пројектом постављање и уградњу контролних мерача потрошње водоводне мреже

· дефинисати начин снабдевања топлом водом (централно, појединачно)

· дефинисати тип санитарних предмета и водоводних арматура

· дефинисати материјал водовода (PP цеви, PЕ цеви, PVC )

· услове приликом постављања трасе разводне мреже и објекта у систему

· потребу за типом хидрантске мреже:

· унутрашњом

· спољашњом хидрантском мрежом /са подземним/ надземним хидрантима

Инсталацију канализационе мреже пројектовати у складу са следећим смерницама:

· дефинисати прикључак на реципијент (канализациона мрежа, септичка јама)

· дефинисати тип септичке јаме (непропусне, преливне, дренажне)

· дефинисати тип санитарних предмета

· дефинисати потребе за специјалним објектима (таложнице, пумпе)

· дефинисати материјали канализације (ПВЦ цеви, ПЕХД цеви)

Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу. Квалитет, положај елемената и траса хидрантске мреже мора бити у складу са Главним пројектом заштите од пожара и важећом законском регулативом.
Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети дренажни систем којим се прикупља вишак површинске воде из терена. Потребно је предвидети и мрежу кишне канализације (хоризонталне и вертикалне) као на пр. сливање воде из олука. На овај начин ће се обезбедити објекат од продора влаге.
Побољшање приступачности објекта
Приликом израде пројектне документације потребно је посветити пажњу побољшању конфора и повећању приступачности објекта. Користити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Елементи просторне приступачности на које је неопходно обратити пажњу су:

· Прилазне стазе

· Савладавање висинских разлика

· Савладавање етажних висинских разлика

· Рукохвати

· Улазна врата (аутоматска врата)

· Адаптација тоалета

· Доступност информација неопходних за орјентацију у простору

· Паркинг простор испред улаза у објекат

Циљ интервенција је омогућити несметану хоризонталну и вертикалну комуникацију свих особа у што већем делу објекта. Током израде Пројектне документације извршити унапређење приступачности планирањем потребних рампи, лифтова и платформи, новим тоалетима, интерфонима, огласним табалама…

Елаборат енергетске ефикасности (ЕЕЕ)

Приликом израде ЕЕЕ неопходно је приказати постојеће стање објекта и одредити енергетски разред за то стање. Након тога извршити проверу енергетског разреда за новопланирано стање, након интервенције на објекту. Потребно је израдити више варијантних решења енергетске санације објекта. За свако од решења извршити процену инвестиционе вредности и проверу периода повраћаја инвестиције предложеним мерама.

Приликом планирања варијантних решења применити неку од следећих сугестија:        користити обновљиве изворe енергијe (пелет, сечка),                                                                        користити соларне панеле за централну припрему санитарне топле воде,                                   користити топлотне пумпе када је то могуће,

планирати централни вентилациони систем,                                                                                         плнирати централни систем за хлађење,                                                                                               извршити изолацију свих доступних делова омотача,                                                                проверити исплативост замене слојева равног крова и постављања термо изолације,                  проверити исплативост уклањања подова и постављања термоизолације,                                      проверити могућност побољшања ЕЕ применом рефлектујућих облога,                                               проверити могућност побољшања ЕЕ постављањем средстава за засенчење.

      Услов који је неопходно испунити приликом израде ЕЕЕ и планирања радова на објекту којима се повећава ЕЕ објекта је постизање класе „Ц“ за цео објекат. У случају да је нерационално, испунити услов да објекат побољша ЕЕ за две класе (нпр. из Ф у Д класу).

      Уз постизање Ц класе предвидети као обавезно да се испуне сви критеријуми за максималну топлотну проводљивист свих елемената термичког омотача зграде сходно правилнику о ЕЕ Зграда

      Размотрити и показати исплативост мера за сенчење (уградња ролетни или сл), а за јавне објекте у здравству и школству размотрити и уградњу комарника на прозоре.
      Током израде ЕЕЕ неопходно је дати минимум три варијантна решења енергетске санације објекта и сва три решења коментарисати и упоредити финансијски и са стране утрошка енергије и уштеде новца смањењем потребне енергије за грејање и хлађење и изменом енергента. Упоређивати радове везане за енергетску санацију са уштедама, као и укупну цену радова са уштедама и приказати период отплате планиране инвестиције. Како тренутна важећа законска регулатива не захтева детаљност Елабората на наведеном нивоу, обавезно је у пројектном задатку за израду пројектне документације нагласити захтевани обим Елабората енергетске ефикасности.

         Елаборат потенцијалног отпада са градилишта и Елаборат заштите животне средине

        Елаборат потенцијалног отпада са градилишта је саставни део Идејног пројекта. Елаборат треба да садржи описе радова и њихову повезаност са категоријама материјала (класичан отпад који се вози на стандардну депонију, потенцијална сировина за рециклажу, материјал који се може користити за поновну употребу, материјал који се класификује као опасан отпад) за предметни објекат. Поред наведеног, елаборат мора да садржи предмер по категоријама материјала са описима и процењеним количинама. Елаборатом приказати начине поступања са класичним отпадом са градилишта. Елаборатом је потребно истакнути сву сумњу у постојање опасног отпада и дати смернице за даљу проверу и анализу.

       Елаборат заштите животне средине је саставни део Пројекта за Извођење и који је у складу са свим важећим законским актима за ту област. Овим елаборатом се приказује сав материјал према наведеним категоријама и потребне активности за безбедно манипулисање тим материјалом. Елаборат мора да садржи предмер са тачним количинама материјала према категоријама. Поред наведеног потребно је приказати поступке рада, чувања и одлагања класичног отпада са градилишта.

        Електроенергетске инсталације

       Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на електроенергетским инсталацијама.

       У мере које се могу применити приликом радова на објекту су: замена напојног вода електричне енергије за објекат, реконструкција главног електро енергетског развода (од ГРО до осталих ормара), напајање нових система, напајање термотехничких система, унутрашње осветљење, спољно осветљење површина око објекта и евентуално спортских површина (школе), напајање фиксних технолошких потрошача, увођење резервних извора напајања, реконструкција громобранске инсталације и израда допунског уземљивача, прерада и дорада инсталације изједначења потенцијала.
        У зависности од случаја, могуће је да се планираним радовима, у оквиру пројекта енергетске ефикасности, не предвиђа повећање ангажоване електричне снаге објекта. У том случају, потребно је задржати постојећи прикључак објекта на локалну дистрибутивну мрежу, као и постојећи мерни уређај, за обрачун утрошене електричне енергије или заменити одређене делове. У случају повећања ангажоване електричне снаге објекта, неопходно је обезбедити стабилно напајање новом инсталацијом. Током израде пројектне документације обавезно прибавити сагласност надлежне електродистрибуције (обавеза локалне самоуправе).
        Уколико се установи да је главни енергетски развод довољног квалитета, исти није потребно заменити. Могуће је осавременити ГРО и остале разводне ормаре. У случају да главни енергетски развод не задовољава потребан квалитет пројектном документацијом предвидети нови. У случајевима када је неопходно повећати развод због потребе корисника, исто предвидети пројектном документацијом. Обратити пажњу на остале инсталације у објекту приликом израде пројекта. Током сагледавања потреба корисника узети у обзир и планиране потребе, како се не би дошло у ситуацију да новоизведена мрежа у скоријој будућности нема довољан капацитет. Предвидети савремене материјале према тренутно важећим стандардима.
        Пројектном документацијом обрадити потребу за заменом или поправком постојеће инсталације осветљења и извршити прорачунску проверу осветљености просторија. Препоручује се употреба савремених светиљки са ЛЕД изворима светлости са животним веком од преко 30.000 радних сати, одговарајуће боје светлости и осталих светлотехничких карактеристика датих у прописима и стандардима , према условима простора где се уграђују.

        Предвидети противпаничну расвету у складу са елаборатом заштите од пожара. Противпанично осветљење предвидети у зонама опште намене у складу са прописима, одговарајућег времена рада у случају прекида мрежног напајања. Предвидети инсталацију противпаничног осветљења светиљкама са сопственим извором напајања.

        Пројектом предвидети замену комплетне постојеће инсталације прикључница. У свим просторима предвидети потребан број општих прикључница, за потребе одржавања. Поред општих, пројектом предвидети и прикључнице за напајање појединих радних места и фиксне изводе за напајање евентуалних технолошких потрошача као и уређаја телекомуникационих инсталација. У информатичким просторијама предвидети одговарајући број зидних прикључница за напајање рачунара у облику модуларних прикључница или парапетног развода. Струјне кругове прикључница као и слободних извода у медицинским и влажним просторима, поред аутоматских прекидача, штитити и заштитним уређајима диференцијалне струје.

       Током санације и реконструкције објекта често долази до потребе за израдом инсталације
за напајање термотехничких потрошача- вентилације, климатизације, котларнице. Предвидети све неопходне елементе за напајање ових потрошача као и тамо где је потребно инсталацију централног система за надзор и управљање овим инсталацијама. Пожељно је нове термотехничке потрошаче прикључити на засебан разводни орман.

       Пројектом предвидети ако је потребно нови уземљивач што треба установити испитивањем и мерењем постојећег уземљивача и инсталацију за заштиту од атмосферских пражњења односно громобранску инсталацију. Пројектом предвидети унутрашњу пренапонску заштиту електроенергетске инсталације и опреме. Предвидети инсталацију изједначења потенцијала, замену главне шине за изједначење потенцијала и локално изједначење потенцијала које се односи на санитарне чворове и котларницу.

          Телекомуникационе и сигналне инсталације
         Имплементација телекомуникационих и сигналних инсталација је од великог значаја у данашње време. На тај начин се омогућава доступност корисника информацијама и комфор у раду. Пројектном документацијом овог типа инсталација предвидети у зависности од типа објекта :

· довољан број прикључака за интерну компјутерску мрежу у целом бојекту,

· прикључке за пројекторе и рачунаре,

· телефонску инсталацију

· интерфонску инсталацију

· инсталацију кабловског дистрибутивног система - кдс

· инсталацију аутоматске дојаве пожара

· инсталацију против провалног система

· инсталација структурног кабловског система

· инсталација видео надзора

· СОС инсталацију

Дефинисати постојећи прикључак на спољну телекомуникациону мрежу, место прикључка и капацитет.

Концентрацију система предвидети у рек орману опремљеном са стандардном пасивном опремом за терминацију каблова. Орман предвидети у просторији са рестриктивним приступом.

Активна опрема (телефонска централа, свичеви, рутер...), телефонски апарати и радне станице нису предмет пројекта.

Систем видео надзора треба да обезбеди контролу улаза у објекат, спољни периметар објекта, ходнике, холове и комуникацију у самом објекту.

Систем треба да омогући надгледање снимака са произвољног места у објекту или даљинским путем.

Предвидети савремене типове колор камера. Камере распоредити тако да се може извршити препознавање лица.
Предвидети потпуни надзор објекта системом аутоматске дојаве пожара.

Предвидети аутоматску централу, адресабилног типа, са потребним бројем адреса и потребним бројем улаза / излаза. Централа мора да садржи и резервно напајање. Аутоматске јављаче пожара предвидети у свим просторијама осим у мокрим чворима. Тип јављача изабрати према пожарној опасности и врсти пожара и ометајућих утицаја који се у простору могу јавити.

Термотехничке инсталације

У циљу очувања животне средине, смањења потрошње енергије и повећања комфора корисника, препорука је да се предвиди:

· замена енергента система грејања (прелазак са фосилних горива на обновљиве изворе енергије),

· увођење соларних панела за централну припрему санитарне топле воде (СТВ) у објектима са значајном потрошњом СТВ,

· поправка, чишћење, испирање и бојење цевне мреже или замена новом,

· поправка, чишћење, испирање и бојење постојећих радијатора или замена новим,

· постављање нових термостатских вентила са термоглавама,

· замена постојећих пумпи са пумпама са променљивим протоком воде,

· поправка или замена опреме, арматуре и цевовода у котларници/подстаници,

· постављање вентила за балансирање протока воде,

· постављање калориметара за праћење потрошње по објектима,

· вентилација и климатизација просторија.
Приликом израде пројектне документације, пре свега, потребно је извршити прорачун потребне енергије за грејање и хлађење објекта и дати захтеве за рад система за грејање и хлађење система.

Пројектом предвидети замену котлова, ефикаснијим на обновљив извор енергије. Предвидети радове који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у котларници/подстаници.

У случају да је исплативо, предвидети прикључење на систем даљинског грејања. Приликом планирања простора за нову котларницу користити постојеће расположиве просторије објекта. У случају да те просторије не одговарају намени, планирати изградњу нових у функцији рада котларнице.
Примењивати савремену и аутоматизовану опрему са што већим коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, потребно и исплативо предвидети аутоматизовану допрему енергента, чишћење котлова, филтрацију и све остале неопходне мере за што квалитетнији коначни производ.

Да би се обезбедила адекватна и ефикасна дистрибуција топле воде кроз објекат предвидети замену постојећих циркулационих пумпи система радијаторског грејања, за сваки појединачни циркулациони круг, новим енергетски ефикасним пумпама са променљивим протоком воде. Предвидети и сву осталу пратећу опрему потребну за несметано функционисање, одржавање и сервисирање инсталације. Предвидети одговарајуће електрично напајање свих елемената опреме.

За локалну контролу температуре, у свим просторијама предвидети уградњу нових радијаторских вентила са термостатским главама, како на новим радијаторима тако и на постојећим који се не замењују. Предвидети уградњу нових радијаторских навијака. Пре замене вентила, а у циљу обезбеђивања ефикаснијег рада радијатора које се не мењају, предвидети комплетно чишћење истих и испирање целокупне цевне мреже
Предвидети балансне вентиле на цевној мрежи, у складу са техничким могућностима постојеће цевне мреже, како би се извршила хидрауличка регулација хоризонталне и вертикалне мреже и обезбедила равномерна расподела протока према захтевима грејних тела.

Ради праћења потрошње топлотне енергије за грејање сваке од зграда (или делова објекта) на локацији објекта, предвидети уградњу калориметара на главним водовима сваког циркулационог круга за појединачну зграду.

За расхладне агрегате предвидети да енергетски показатељи буду складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.
5. Фотодокументација
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6. Нумеричка документација
	TABELA POVRŠINA ZA PRIZEMLJE

	RB
	Namena prostorije
	Površina

( m2)

	1
	Hodnik
	19,78

	2
	Prostorija službe nabavke 1
	10,91

	3
	Prostorija službe nabavke 2
	11,43

	4
	Prostorija službe nabavke 3
	10,81

	5
	Prostorija službe obezbeđenja 1 
	38,71

	6
	Prostorija službe obezbeđenja 2
	16,59

	7
	Sala za sastanke
	31,64

	8
	Sanitarni čvor
	10,63

	9
	Hodnik
	6.80

	10
	Magacin
	11,86

	11
	Hodnik sa stepeništem
	34,39

	12
	Kotlarnica
	34,83

	13
	Ostava
	18,33

	14
	Magacin
	38,07

	15
	Šaht za osvetljenje
	7,21

	16
	Šaht za osvetljenje
	8,06

	
	

	
	


	TABELA POVRŠINA ZA PRVI SPRAT

	RB
	Namena prostorije
	Površina

( m2)

	1
	Ulazno stepenište i rampa
	17,61

	2
	Vetrobran
	5,74

	3
	Hodnik
	32,01

	4
	Laser terapija
	8,01

	5
	Lekarska ordinacija 
	15,30

	6
	Lekarska ordinacija
	16,04

	7
	Elektroterapija
	17,77

	8
	Šalter
	9,43

	9
	Elektroorman
	1,48

	10
	Lekarska ordinacija
	12,20

	11
	Stepenište
	24,07

	12
	Hodnik
	52,76

	13
	Elektroterapija
	40,22

	14
	Šalter
	19,95

	15
	Hodnik-predprostor
	18,02

	16
	Bazen za hidroterapiju
	27,46

	17
	Sanitarni blok
	7,83

	18
	Hidroterapija
	26,26

	19
	Parafinska terapija
	10,42

	20
	Sestrinska soba
	12,74

	21
	Kinezi sala - dečija
	25,33

	22
	Kinezi sala - dečija
	5,96

	23
	Predprostor
	20,14

	24
	Sanitarni čvor
	2,79

	25
	Kinezi sala
	59,81

	26
	Sporedni ulaz
	13,12

	
	

	
	


	TABELA POVRŠINA ZA DRUGI SPRAT

	Namena prostorije
	Površina

( m2)

	Stepenište
	23,45

	Hodnik
	68,95

	Sanitarni blok - muški
	14,49

	Sanitarni blok - ženski
	16,02

	Lekarska soba 
	12,10

	Lekarska soba
	18,85

	Bolesnička soba
	19,63

	Bolesnička soba
	40,19

	Trpezarija
	19,56

	Bolesnička soba
	40,07

	Fizikalna terapija
	19,51

	Lekarska soba
	19,63

	Načelnik
	18,79

	Kuhinja
	10,49

	Lekarska soba
	12,96

	Ostava
	7,88

	Sanitarni čvor
	16,60

	Hodnik
	3,37

	Glavna sestra
	8,16

	Terasa
	84,83

	
	

	
	


     III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

	Назив документа
	Број документа
	Датум документа
	Издат од стране
	Број страна у прилогу


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

	1) 1)Услов: 
2) Да је понуђач регистрован код
3) надлежног органа, односно уписан у одговарајући
4) регистар;
 Доказ:
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
	
	
	
	

	2) Услов: 
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног Основног суда и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  

Ако понуду подноси предузетник  потребно је да  достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
	
	
	
	

	3) Услов:
 Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ:
 Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старија од два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.

	
	
	
	

	3) 4)Услов: 
4) Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
Доказ:
 Попуњен печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (образац IX у саставу конкурсне документације).
	
	
	
	

	5) 5)Услов: 
6) Да понуђач има у радном односу или радно ангажоване: 
7) – архитекту,
8) – пројектанта машинских инсталација и лифтова,
9) – пројектанта електроенергетских инсталација,
· –пројектанта сигналних и телекомуникационих мрежа,
· –пројектанта конструкције
  Доказ: 
 Уговор-фотокопија уговора о раду или радном ангажовању  наведених лица и одговарајуће лиценце. 

	
	
	
	

	6)Услов: 
Да је понуђач за објекте здравства радио на пројектовању реконструкције, изградње и енергетске санације,  пројектовању машинских инсталација и лифтова, пројектовању електроенергетских инсталација,  пројектовању система сигналних и телекомуникационих мрежа, пројектовању конструкције.
· Укупна вредност наведених пројектованих радова и услуга  мора прелазити износ од 100.000.000,00 динара и односи се на период од 01.01.2015.године до дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке.  
Доказ: 

Потврда о реализацији закључених уговора се доставља на обрасцу   бр.XII на страни 72.    Уз потврду је потебно приложити и фотокопију уговора који су наведени у потврди.                                  Потврду издаје и оверава Наручилац са којим је понуђач имао закључен уговор. 
	
	
	
	

	Испуњеност обавезних услова из тачака 1. - 3. понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава тражене услове. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија биће дужан, пре доношења одлуке о додели уговора, да наручиоцу достави копију доказа о испуњености ових услова. 

Наручилац може захтевати на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац има право да код понуђача изврши проверу испуњености тражених услова.



              Датум                                            М.П.                                            Понуђач 
___________________                                                                     ______________________                  
IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу – Општа болница Лесковац Светозара Марковића 110, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за рехабилитацију Опште болнице Лесковац  ЈН бр. 31/20-М - НЕ ОТВАРАТИ”.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  18.06.2020.год. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до  30.06.2020.год до 9.00 часова.

 
Јавно отварање понуда је 30.06.2020.год. у 9.30 часова у просторијама Одсека за набавке Опште болнице Лесковац
    
 Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужни су да поднесу овлашћењe за учешће у поступку отварања понуда.
           Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

4. ПАРТИЈЕ
   Предметна јавна набавка није обликована по партијама

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Лесковац, ул. Светозара Марковића 110,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за рехабилитацију Опште болнице Лесковац, ЈН бр 31/20-M - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавк услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за рехабилитацију Опште болнице Лесковац , ЈН бр 31/20-M  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за рехабилитацију Опште болнице Лесковац, ЈН бр 31/20-M  - НЕ ОТВАРАТИ” или

 „Измена и допуна понуде за јавну услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за рехабилитацију Опште болнице Лесковац, ЈН бр 31/20-M  - НЕ ОТВАРАТИ” или
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
· податке  о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача.

  Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова, док додатне услове испуњавају заједно.
  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

9. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина и рока извршења услуга
Рок зa извршењe услугe не може бити дужи од 150 дана. од дана закључења уговора
9.2. Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана, нити дужи од 90 дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

9.4. Захтев у погледу увида у локацију
Неопходно је да овлашћено лице заинтересованог понуђача након објављивања огласа, а пре отварања понуда изврши обилазак локације (зграда Рехабилитације).
Овлашћеном лицу понуђача које изврши увид у објекат наручилац ће потписати и оверити потврду о обиласку локације коју ће приложити уз понуду (образац XI на страни 71.) 
9.5. Захтев у погледу потписивања и овере модела уговора

Модел уговора мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и испоруке у седиште Наручиоца, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде, као и у локалној пореској администрацији.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

            Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу меницу и менично овлaшћење за добро извршење посла у висини 10 % уговорене вредности уговора са ПДВ-ом.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште, на адресу наручиоца: Општа болница Лесковац  ул. Светозара Марковића110,   16000 Leskovac, електронске поште на е-mail: sasa.stevanovic@bolnicaleskovac.org, ana.obradovic@bolnicaleskovac.org или факсом на број 016/3436-000, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 31/20-M – набавка услугe израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за рехабилитацију Опште болнице Лесковац ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 


Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 



У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа  понуђена цена''.
Цена обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији уговорне обавезе.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће имати понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и након овога понуде буду једнако вредноване, предност међу једнако вреднованим понудама одредиће се жребањем, извлачењем цедуљa са именом понуђача. Предност ће имати понуђач  чија цедуља буде прва извучена.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 10/20-M, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор о јавној набавци у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде Службе за рехабилитацију Опште болнице Лесковац, ЈН број 31/20-M
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Пословно име понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Пословно име подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Пословно име учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА  СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ 
Јавна набавка број 31/20-M
	Укупна цена услуге без ПДВ-а 


	

	Укупна цена услуге са ПДВ-ом


	

	Рок плаћања


	

	Рок важења понуде

	

	                                                                                               Рок за извршење услуге (у данима)

	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
      ______________________
                                 _________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА
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	16000 Лесковац,ул. Светозара Марковића 110                                                Инфо пулт: 016/252-500, 3454-544; факс: 016/3444-504

website: www.bolnicaleskovac.org;                                                    email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org
Матични број: 17710206                                                                    ПИБ: 105030888                                                                              Текући рачун: 840-767661-22


     Број: 6039/___-20
___. ___.2020. год.

    Л е с к о в а ц
У Г О В О Р
о јавној набавци услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац

Закључен дана ____.____.2020. године између уговорних страна:


1._____________________________из__________________, матични број: ___________, ПИБ: ____________, број рачуна: _____________________, кога заступа _________________, као продавца (у даљем тексту: Извршилац) и

2. Опште болнице Лесковац, Светозара Марковића 110, матични број: 17710206, ПИБ: 105030888, број рачуна: 840-767661-22, коју заступа директор др Небојша Димитријевић, као купца (у даљем тексту: Наручилац). 

Предмет: набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац
Члан 1.

Након спроведеног поступка јавне набавке, покренутог одлуком директора Наручиоца број 6039 од  17.06.2020. године, понуда Извршиоца услуга је оцењена као најповољнија и додељен му је уговор о јавној набавци предметне услуге 
Члан 2.

Извршилац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац, по цени означеној у понуди Извршиоца услуга, која чини саставни део овог уговора.


Цена услуге у понуди Извршиоца услуге обухвата и све трошкове настале у вези пружања предметне услуге, тако да се настали трошкови не могу самостално приказивати.

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.
Члан 3.
Рок за извршење услуге  је _____ дана од дана закључења уговора.
Члан 4.
Извршилац услуге гарантује за квалитет извршене услуге.

Уговорене услуге Извршилац услуга је дужан да изврши стручно, квалитетно и одговорно, руководећи се правилима струке.
Члан 5.

Накнаду за извршене услуге Наручилац услуга је дужан да уплати на текући рачун Извршиоца услуга у року од ______  дана након пријема фактуре. 

Члан 6.

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза, Извршилац услуге  је дужан да Наручиоцу приликом закључења уговора достави меницу и менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 7.

Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране, може једнострано отказати овај уговор, уз поштовање отказног рока од 15 дана.


Уговор се може раскинути и  споразумом обеју уговорних страна.
Члан 8.

Свака од уговорних страна има право на накнаду штете причињене од стране друге уговорне стране услед неиспуњења или делимичног испуњења уговорних обавеза.
Члан 9.

У случају спора, уговорне стране одређују надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 10.


Овај уговор сачињен је у шест истовених примерака, од којих Извршилац услуга задржава два, а Наручилац четири.
         ПРОДАВАЦ





                          КУПАЦ 





                                                                                                                                                                  ____________________
                                                           ____________________




                         
VII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са пројектним задатком наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	               Датум:
	М.П.
	        Потпис понуђача

	
	
	


VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац, ЈН бр.31/20-M, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	        Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................, у поступку јавне набавке услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац, бр. 31/20-M, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум 

            Понуђач

________________                        М.П.                                     __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА   ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ДО 4. ЗАКОНА
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

И  З  Ј  А  В  У

Понуђач..........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр.31/20-M
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо услове из члана 75. став 1. до 4.  Закона о јавним набавкама и  поседујемо доказе о испуњености услова из члана 77. став 1. тачка 1. до 4. истог Закона.

           Д а т у м                                      МП                                         Понуђач
_________________                                                                     ____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI     ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је понуђач __________________________________________  (назив понуђача) дана ____.____.2020.године у термину од _______. до _______.часова извршио обилазак  локације Опште болнице Лесковац  на адреси Светозара Марковића 110, у Лесковцу, у циљу  сагледавања постојећег стања и услова потребних за припрему понуде за услугу израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу и енергетску санацију  објекта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Лесковац 

             Место и датум:                                                                    Овлашћено лице понуђача: 

Лесковац, ____. ____. 2020.год.                                                     __________________________ 

                                                                                                                     Печат понуђача 

Овлашћено лице Наручиоца: 

__________________________ 

        Печат  Наручиоца 

XII     ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О ПРОЈЕКТОВАЊУ
П О Т В Р Д А

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О ПРОЈЕКТОВАЊУ
_______________________________________,    ___________________________________,
                    Назив наручиоца                                                         Адреса

 Заводни број: ______________                          Датум и место: ______________________. 
Овим потврђујемо да је понуђач  (пројектант)  _______________________________________ 

За потребе наручиоца    _______________________________________________________ 
извео(ла) услуге на изради пројектно техничке документације: 
	Врста услуге пројектовања
	Здравствена установа 
	Број уговора

 и датум
	Вредност пројектованих радова

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Укупна  вредност:
	


и да је све обавезе преузете по основу овог/ових  уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.

Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон____________ 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

                                                                                                 Овлашћено лице наручиоца услуге:                                                                                                                                   

                                                                            М.П.              _______________________________ 

Образац копирати у потребном броју примерака.
1

